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1. DEFINIZIONI E NORME GENERALI 

1.1 Definizioni 

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano 
rispettivamente ad indicare e a definire quanto segue. 

1.2 Autostrade dello Stato S.p.A. 

Autostrade dello Stato S.p.A. (nel seguito denominata “ADS” o Stazione Appaltante). 

1.3 Rappresentanza di Autostrade dello Stato S.p.A. 

Per “Rappresentanza di Autostrade dello Stato S.p.A.” si intendono il Responsabile Unico del Progetto 
(di seguito RUP) ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche “DEC”), cui competono 
le funzioni di cui all’art. 2.13. 

1.4 Appaltatore/Fornitore 

Per “Appaltatore/Fornitore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma 
del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese (RTI), di cui all’articolo 65 del D.lgs. n. 36/2023 (di 
seguito: Codice), che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il 
servizio/erogare la fornitura. 

1.5 Responsabile del Contratto 

Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell’Appaltatore/Fornitore, designato all'atto 
dell’accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma 
delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del/della 
servizio/fornitura. 

In relazione al presente affidamento, tale Responsabile garantirà, tra l'altro, la continuità, in caso di 
assenza, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile ed il suo 
sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti tecnici dell’Appaltatore/del Fornitore ed avranno i 
poteri decisionali per trattare e concordare con il Responsabile del Contratto di ADS ogni azione 
tecnica inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico. 

 Il Responsabile dell’Appaltatore/del Fornitore si interfaccerà direttamente con gli specialisti di ADS 
per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro 
i termini e secondo le prescrizioni del CSA – Norme Tecniche. 

Le prestazioni del Responsabile dell’Appaltatore/del Fornitore si ritengono comprese e compensate 
dall’importo previsto per l’insieme delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

1.6 Documenti contrattuali 

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei/delle ser-
vizi/forniture appaltati/e, comprende, di norma, i seguenti documenti, da produrre anche su supporto 
informatico, ancorché non materialmente uniti al medesimo. 
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a) Contratto di appalto/Accordo Quadro di servizi/fornitura: il documento in cui sono precisati 

l'oggetto del Contratto di appalto/Accordo Quadro e le specifiche clausole che lo disciplinano 
sul piano economico ed amministrativo. 

b) Offerta economica e/o tecnica. 

c) Elenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle componenti oggetto 
del/della servizio/fornitura, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole 
prestazioni. 

d) Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle 
attività, nonché le varie scadenze cui è soggetto l’Appaltatore/il Fornitore nel corso del 
rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto/Accordo Quadro. 

e) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di servizi/fornitura – Norme Generali: il presente 
documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto/Accordo 
Quadro di servizi/fornitura. 

f) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di servizi/fornitura – Norme Tecniche/Specifiche 
Tecniche/Capitolati Tecnici per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Quadro), 
contenente/i le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di co-struzione e di 
accettazione dei servizi/prodotti forniti. 

g) Polizza fidejussoria: il documento che garantisce ADS, in qualità di Stazione Appaltante, circa 
la buona esecuzione del/delle servizio/forniture appaltato/e. 

h) [ove applicabile] Polizza assicurativa: il documento che garantisce ADS, in qualità di 
Stazione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente 
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da corrispondere nei confronti dei terzi e/o di ADS stessa, derivanti dall’esecu 
zione/erogazione del servizio/della fornitura. 

i) [ove applicabile] Piano di sicurezza e coordinamento (in seguito, denominato “PSC”). 

j) “Linee guida ai comportamenti ambientali Appalti di servizi e lavori diversi da manutenzione 
programmata e realizzazione di nuove opere”. 

k) [ove applicabile] Documenti redatti dall’appaltatore in fase di esecuzione del contratto, 
come di seguito descritti (PED, POS, eventuali elaborati di perizia in variante, ecc.). 
 

1.7 DUVRI - PSC - POS 

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal RUP ai sensi del 
D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Il PSC è il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

[ove applicabile] Il POS è il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore/Fornitore ai sensi 
del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In relazione al particolare tipo di fornitura in situ, il datore di 
lavoro dell’impresa esecutrice è chiamato a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori in riferimento al cantiere interessato. 

1.8 Servizio/Fornitura 

Con il termine “Servizio” si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte 
dall’Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti, il cui scopo può 
essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio docu-menti) o 
immateriali (ad esempio supporto ad attività di ADS), secondo requisiti, caratteristiche e 
tempistiche specifiche del Contratto/Accordo Quadro. 

Per appalti di “Forniture” si intendono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 
soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a 
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a 
titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione. 

1.9 Difformità tra documenti contrattuali 

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nell’art. 1.6 si precisa che, in caso di 
difformità o incompatibilità tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il 
quale i documenti stessi vi si trovano elencati. 
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1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 

L'Appaltatore/Il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle di-
sposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle 
competenti Autorità in materia di servizi/fornitura, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene 
del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi/fornitura. 

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di ADS coloro della cui opera si avvarrà 
l'Appaltatore/il Fornitore ai fini dell'espletamento/erogazione del/la servizio/forni-tura ad esso 
affidato/a, intendendosi ADS del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente 
fra l'Appaltatore/il Fornitore medesimo e le persone anzidette. 

Il Contratto/Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni 
vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. 

Per tutta la durata del Contratto/Accordo quadro, inoltre, l’Appaltatore/il Fornitore deve garantire 
il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del 
Contratto/Accordo Quadro. 

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore/del Fornitore, dei requisiti e delle obbligazioni posti 
a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima ADS alla risoluzione del 
Contratto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. 

 
1.11 Assicurazioni e Garanzie 

Garanzia definitiva 

Ai sensi di legge l'Appaltatore/il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate 
le sue responsabilità contrattuali, a fornire per la sottoscrizione del Contratto una "garanzia 
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’art. 117, comma 1, del 
Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore/al Fornitore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. 

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario ulteriore polizza o anche 
estensione della garanzia definitiva in merito agli adempimenti per l’attuazione delle migliorie 
offerte in sede di gara. 

L’importo della garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al 20%, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
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La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione. 

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 
ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, nel corso dell’esecuzione della prestazione; in caso 
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 
all'Appaltatore/al Fornitore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la 
decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta 
da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. 

La garanzia è progressivamente svincolata a norma dell’art. 117, comma 8 del Codice. 

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

Cauzione a garanzia della rata di saldo 

Ai sensi dell’art. 117, comma 9 del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo 
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo 
intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività 
della stessa. 

Riduzione delle garanzie 

La riduzione delle garanzie verrà operata ai sensi della normativa vigente in funzione ai certificati 
in possesso dell’Appaltatore/del Fornitore nelle quantificazioni definite dal Codice. 

Responsabilità civile verso terzi e assicurazioni 

(Applicabile a determinate tipologie di servizi e forniture: i.e. fornitura di barriere) 

L’Appaltatore/Il Fornitore tiene indenne ADS da ogni responsabilità per danni a persone, luoghi ed 
a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto 
riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e 
delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa 
determinato. 
L’Appaltatore/Il Fornitore assume altresì la responsabilità per i danni subiti da ADS a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 
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A tal fine l’Appaltatore/il Fornitore stipula una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 
responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell’esecuzione dell’appalto avente validità dalla 
data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. 

L’importo della somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto stesso, qualora non 
sussistano motivate circostanze che impongano di assicurare un importo superiore. Il massimale 
per la responsabilità civile è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura decorre dalla data di consegna 
della fornitura e posa in opera e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione o comunque de-corsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dell’appalto risultante dal relativo certificato. 

Nella documentazione di gara potranno essere previste eventuali ulteriori assicurazioni a garanzia 
dell’esatto adempimento di alcune tipologie di obbligazione offerte in sede di gara, come ad 
esempio la Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale per Servizi 
professionali. 

Pretese di terzi e clausola di manleva 

L’Appaltatore/Il Fornitore tiene indenne ADS da responsabilità per danni a persone e a cose, sia 
per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti 
nonché eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in relazione 
alla prestazione dell’affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro 
rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. 

 
1.12 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti e copyright 

Uso di licenze 

Qualora il/la Servizio/Fornitura sia espletato/a sulla base di una licenza, l’Appaltatore/il Fornitore si 
impegna a comunicare alla Rappresentanza di ADS le modalità del relativo utilizzo e ad utilizzarla 
secondo modalità tali da consentire l’esecuzione/erogazione del/la Servizio/Fornitura in forma 
equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto/costruita dalla Licenziante. 

L’Appaltatore/Il Fornitore, a sue spese, è altresì obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, 
licenze ed autorizzazioni necessarie all’esecuzione del Contratto/Accordo Quadro e a darne 
comprova alla Rappresentanza di ADS. 

L’Appaltatore/Il Fornitore garantisce in ogni tempo ADS, in nome proprio e dei propri 
Subappaltatori, e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni 
rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, 
marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento/la realizzazione del/la servi-zio/fornitura 
nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto/Accordo 
Quadro stesso. 
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L’Appaltatore/Il Fornitore si impegna, altresì, ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse 
promosso nei confronti di ADS salvo sempre il diritto di quest’ultima ad essere indennizzata 
dall’Appaltatore/dal Fornitore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a 
sostenere. 

Proprietà industriale e commerciale 

L’Appaltatore/Il Fornitore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla 
procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro è originale e non 
viola, in tutto o in parte, diritti di terzi. 

L’Appaltatore/Il Fornitore dichiara e garantisce la piena ed esclusiva proprietà intellettuale di 
quanto offerto e realizzato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro. 

Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore/dal Fornitore e/o i documenti forniti in esecuzione 
del Contratto/Accordo Quadro e non coperti da alcun titolo di privativa intellettuale registrato si 
intendono trasferiti in proprietà ad ADS, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, 
senza che l’Appaltatore/il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in 
particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc. 

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al/la Servizio/Fornitura non potranno 
essere né riprodotti né riutilizzati dall’Appaltatore/dal Fornitore, in tutto o in parte, per altre 
commesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta di ADS. 

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l’Appaltatore/il Fornitore si impegna a manlevare e 
tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi 
dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro e, a tal fine, 
assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o 
di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi 
che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore/il Fornitore si impegna a 
manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante medesima, assumendo a proprio carico tutti gli 
oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ADS. 

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente l’Appaltatore/il Fornitore delle 
iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Stazione 
Appaltante riconosce all’Appaltatore/al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di 
fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante medesima. 

Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto 
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del Contratto/Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, previa 
detrazione di un equo compenso per l’avvenuto uso. 

ADS si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di richiedere 
all’Appaltatore/al Fornitore di realizzare a propria cura e spese un servizio/prodotto che abbia 
caratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e spese, il consenso 
alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi, il cui diritto di esclusiva è 
giudizialmente contestato. 

Proprietà, copyright 

Con l’accettazione del Contratto/Accordo quadro, l’Appaltatore/il Fornitore riconosce ed accetta 
che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodotti dall’esecutore 
e/o dai suoi ausiliari per ADS in esecuzione del Contratto/Accordo quadro e gli eventuali sviluppi 
degli stessi sono di esclusiva proprietà di ADS, senza bisogno di ulteriori formalità, e che 
quest’ultima ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo, fermo restando il diritto 
dell’Appaltatore/del Fornitore ad esserne riconosciuto autore. 

Il diritto di proprietà di ADS sui prodotti software e/o informatici in genere si intende esteso ai 
relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su 
qualunque supporto riportati, predisposti e consegnati dall’Appaltatore/dal Fornitore ad ADS 
nell’ambito dell’esecuzione/erogazione del/la servizio/fornitura. 

È fatto quindi divieto all’Appaltatore/al Fornitore di utilizzare, concedere in uso a terzi, vendere o 
concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del 
Contratto/Accordo quadro. 

L’Appaltatore/Il Fornitore potrà utilizzare a titolo gratuito i prodotti software trasferiti ad ADS ai 
soli fini dell’esecuzione del contratto, salvo che le Parti non si accordino diversamente. 

In particolare, al di fuori dell’utilizzo dei summenzionati prodotti software e/o informatici in 
genere nell’ambito dell’esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, l’Appaltatore/il Fornitore si 
impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti 
software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo 
consenso scritto di ADS. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da 
parte di Terzi senza il previo consenso scritto di ADS, alla quale spetterebbero in tal caso le 
relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d’accordo con ADS stessa. 

In ogni caso, l’Appaltatore/il Fornitore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da 
parte di Terzi dei diritti di ADS sui prodotti software e/o informatici in genere, si impegna a darne 
tempestiva comunicazione ad ADS stessa ed a collaborare con quest’ultima a tutela dei suoi diritti. 



Pagina 12 di 55 
 

 

Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, l’Appaltatore/il Fornitore 
utilizzi prodotti software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d’uso da parte di Terzi, 
l’Appaltatore/il Fornitore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti 
dall’Appaltatore/dal Fornitore con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla 
sublicenza, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per ADS e si impegna a fornire adeguata 
informativa a quest’ultima in merito alle garanzie previste nei relativi Contratti/Accordi Quadro. 

L’Appaltatore/Il Fornitore si impegna in ogni caso a tenere ADS manlevata e indenne rispetto a 
qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai prodotti software 
e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro. A tal fine, ADS comunicherà per 
iscritto all’Appaltatore/al Fornitore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei 
confronti della stessa ADS. 

Ferma restando la proprietà intellettuale, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprietà e 
di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore/dal Fornitore 
in esecuzione del Contratto/Accordo quadro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto 
esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure 
software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e 
della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore/dal Fornitore o dai 
suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto/Accordo Quadro. 

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Con-
tratto/Accordo quadro non solo per le finalità specificate nel Bando di Gara, nel Con-
tratto/Accordo quadro e nel presente Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali o nelle 
Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto 
di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione 
anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a 
prescindere dalla durata del Contratto/Accordo quadro che inerisce i termini entro i quali il 
Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di 
utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante. 

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo 
perpetuo, illimitato ed irrevocabile. 

L’Appaltatore/Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i 
codici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro, indicando 
esplicitamente quali software di proprietà di Terzi sono stati eventualmente utilizzati. Tale 
consegna, che dovrà avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, 
comunque, a seguito di esplicita richiesta della Stazione Appaltante, dovrà essere corredata dalla 
documentazione atta a rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovrà essere 
completata con una lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici 
sorgenti del software sviluppato alla data. 
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L’Appaltatore/Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la 
documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità 
esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti 
diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici. 

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del 
Contratto/Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore/dal 
Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenuti, 
nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del Contratto/Accordo 
Quadro, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, 
disporne senza alcuna limitazione. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore/del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti 
commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di 
dichiarare risolto il presente il Contratto/Accordo Quadro ai sensi del paragrafo 5. 

 
1.13 Brevetti 

Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, l’Appaltatore/il Fornitore 
sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, ADS potrà 
richiedere all’Appaltatore/al Fornitore, in alternativa: 

i. che l’Appaltatore/il Fornitore ceda a ADS, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione 
e informazione necessaria affinché ADS possa ottenere il relativo brevetto; 

ii. che l’Appaltatore/il Fornitore ottenga, in nome e per conto di ADS e a spese della stessa, il 
relativo brevetto. 

iii. che il Fornitore stesso prontamente richieda, a propria cura e spesa, il rilascio di un 
brevetto e trasferisca ad ADS, a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzo dello 
stesso. 

1.14 Obblighi di riservatezza 

L'Appaltatore/il Fornitore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi dell’art. 
1381 del codice civile, è obbligato a mantenere la più assoluta riservatezza sul Contratto/Accordo 
Quadro e su tutti i documenti e i disegni riguardanti l'appalto e si impegna ad utilizzare gli stessi 
al solo ed esclusivo fine di effettuare le attività oggetto del Contratto/Accordo Quadro, 
astenendosi, salvo esplicito benestare di ADS, dal pubblicare o comunque diffondere e 
comunicare a terzi, in qualsivoglia forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione 
e dato di cui venga a conoscenza nell’ambito dell’espleta-mento dell'appalto medesimo. 
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L'Appaltatore/il Fornitore deve, inoltre, astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle 
prestazioni eseguite da lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi 
per conto di ADS, salvo esplicito benestare di ADS stessa. 

La violazione di tale obbligo legittima ADS alla risoluzione del Contratto/Accordo Quadro 
di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 

L’Appaltatore/il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi 
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del presente Contratto/Accordo Quadro. In particolare, si precisa che tutti gli 
obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti 
attualmente in essere con ADS e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia 
del rapporto contrattuale. L’obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il 
materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto/Accordo Quadro e non concerne i 
dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore/Il Fornitore è responsabile per 
l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri 
eventuali subappaltatori e subcontraenti (ai sensi dell’art. 1381 del codice civile) e dei dipendenti, 
consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza 
degli obblighi di riservatezza, ADS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo 
restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ADS. 
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto/Accordo Quadro medesimo, nei casi in 
cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, 
previa comunicazione dell’Autorità. 

 
1.15 Variazioni 

Variazioni richieste da Autostrade dello Stato S.p.A. 

Con l’accettazione del Contratto/Accordo Quadro, l’Appaltatore/Fornitore s’impegna ad 
eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del Contratto/Accordo Quadro che verranno 
eventualmente richieste da ADS in corso d’esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti 
nel Contratto/Accordo Quadro medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla 
risoluzione. 

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle 
caratteristiche del servizio/della fornitura eccedenti il quinto dell’importo contrattuale, le 
eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le 
nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e 
formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto/Accordo Quadro. 
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A tal fine, ADS procede alla redazione di un atto aggiuntivo al Contratto/Accordo Quadro, che il 
RUP, tramite la Direzione Procurement o la Struttura Organizzativa che gestisce il contratto, 
provvederà a comunicare all’Appaltatore/al Fornitore. 

Entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l’Ap-
paltatore/il Fornitore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del 
Contratto/Accordo Quadro e a quali condizioni. Nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento 
di tale comunicazione, ADS comunica all’Appaltatore/al Fornitore le proprie determinazioni. 

Qualora l’Appaltatore/il Fornitore non risponda alla comunicazione di ADS, si intende manifestata 
la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto/Accordo 
Quadro originario. Eventuali diminuzioni del Contratto/Accordo Quadro che incidano sulla 
consistenza economica del servizio/della fornitura entro il limite del - 20%, comunicate 
all’Appaltatore/al Fornitore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale, 
non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore/del 
Fornitore. 

In ogni caso, la Rappresentanza di ADS può disporre modifiche di dettaglio che non comportano 
aumento o diminuzione dell’importo contrattuale. 

Variazioni richieste dall’Appaltatore/dal Fornitore 

L’Appaltatore/Il Fornitore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di ADS, apportare 
alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all’oggetto del Contratto/Accordo Quadro, sia con 
riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati da ADS 
in relazione al servizio/alla fornitura. Le variazioni non previamente autorizzate da ADS non danno 
titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l’obbligo di eseguire la prestazione 
secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la 
situazione originaria preesistente, con spese a carico dell’Appaltatore/del Fornitore. 

Nessun compenso sarà in ogni caso dovuto da ADS all’Appaltatore/al Fornitore per le varianti al 
progetto originario che si rendessero eventualmente necessarie per soddisfare le prescrizioni 
tecniche della stessa ADS, indipendentemente dai costi, anche maggiori, che il Fornitore dovesse 
eventualmente sostenere. 

Eventuali variazioni al Servizio/alla Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o 
regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto/Accordo Quadro dovranno in 
ogni caso essere autorizzate da ADS. 

Qualora l’Appaltatore/il Fornitore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da 
quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovvero modalità realizzative 
alternative, dovrà produrre una nuova documentazione da sottoporre all'ap-provazione di ADS che 
quindi potrà decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in 
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cui ADS autorizzi quanto proposto dall’Appaltatore/dal Fornitore, ADS potrà stabilire o richiedere 
nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell’Appaltatore/del 
Fornitore. 

1.16 Modifiche del contratto in fase di esecuzione 

In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti le seguenti clausole sono specificate nella 
documentazione di gara per ciascuno di essi. 

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante ha la facoltà di riservarsi, indicandolo nel 
bando di gara e nei documenti di gara, di prorogare il contratto, con uno o più atti unilaterali, per 
una durata massima da indicare nella documentazione di gara ai prezzi, patti e condizioni stabiliti 
nel contratto/accordo quadro o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la 
stazione appaltante, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo 
massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo. La documentazione di gara indica 
l’importo stimato di tale opzione, al netto di IVA. L’esercizio di tale facoltà è comunicato 
all’Appaltatore/al Fornitore prima della scadenza del con-tratto/accordo quadro entro il termine 
previsto dalla documentazione di gara. 

In casi eccezionali, il contratto/l’accordo quadro in corso di esecuzione può essere prorogato 
all’Appaltatore/al Fornitore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della 
procedura di individuazione del nuovo Appaltatore/Fornitore se si verificano le condizioni indicate 
dalla normativa vigente. In tal caso, l’Appaltatore/il Fornitore originario è tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del contratto/accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni 
previsti nel contratto/accordo quadro. 

Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il 
contratto/accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata indicata nei documenti di 
gara e comunque non superiore a quella del contratto/accordo quadro iniziale, per un importo 
indicato nei documenti di gara, al netto di IVA. L’esercizio di tale facoltà è comunicato 
all’Appaltatore/al Fornitore prima della scadenza del contratto/accordo quadro entro il termine 
previsto dalla documentazione di gara. 

Opzione di importo: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere l’importo, con uno o 
più atti unilaterali, agli stessi patti e condizioni del contratto, indicando nella documentazione di 
gara l’ulteriore importo massimo, al netto di IVA. 

Le opzioni di proroga e di importo possono essere esercitate sia congiuntamente che 
disgiuntamente, sulla base dell’esigenza occorrente di volta in volta valutata dalla Stazione 
Appaltante. 

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto/accordo quadro, la stazione appaltante 
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può imporre all'Appaltatore/al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In 
tal caso l'Appaltatore/il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del 
contratto/accordo quadro. 

Modifiche del contratto: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto/l’accordo 
quadro in corso di esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l’aggiudicatario iniziale 
con un nuovo appaltatore/fornitore nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell’art. 9 del Codice, ADS S.p.A., tenuto conto della 
particolarità e specificità delle prestazioni oggetto dell’appalto, stabilisce nei documenti di gara le 
modalità di rinegoziazione delle parti del contratto/dell’accordo quadro specificate nella lex 
specialis al verificarsi delle condizioni ivi indicate nei documenti di gara. 
Clausola di mantenimento dell’equilibrio contrattuale: ai sensi dell’art. 9 del Codice fermo quanto 
previsto dal Contratto/Accordo Quadro in materia di revisione dei prezzi e in materia di modifiche 
del contratto/accordo quadro, in caso di eventi straordinari e imprevedibili intervenuti in corso di 
esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, la parte pregiudicata dagli stessi che non abbia 
volontariamente, mediante la sottoscrizione del contratto/dell’accordo quadro, assunto i relativi 
rischi, può domandare all’altra parte la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni 
contrattuali al fine di ripristinare l’originario equilibrio del Contratto/Accordo Quadro. 
Il nuovo accordo può riguardare, fra gli altri, uno o più dei seguenti elementi: il corrispettivo, la 
durata, le modalità esecutive. 
É inammissibile la domanda di rinegoziazione promossa dall’Appaltatore/dal Fornitore la cui 
finalità sia quella di ristabilire l’equilibrio contrattuale rispetto ad un’offerta economica che, 
liberamente presentata in base a proprie valutazioni, si sia concretamente rivelata non sostenibile 
in seguito al verificarsi di eventi diversi da quelli richiamati nel precedente capoverso. 
Non rappresentano sopravvenienze in grado di alterare in maniera rilevante l’originario equilibrio 
del Contratto/Accordo Quadro gli eventi riconducibili alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione 
economica e al rischio di mercato. In particolare, qualora la domanda di rinegoziazione sia 
promossa dall’Appaltatore/dal Fornitore, l’equilibrio contrattuale, ai soli fini dell’applicazione della 
presente clausola, non si considera alterato quando gli eventi straordinari e imprevedibili di cui al 
richiamato capoverso 1 determinano uno scostamento percentuale in diminuzione rispetto 
all’importo aggiornato dell’appalto, inferiore o uguale al 10%, al lordo del riconoscimento di 
somme a titolo di revisione prezzi. Se gli eventi sopravvenuti elencati al primo capoverso 
concorrono con altre cause, ai fini di cui al precedente periodo non si deve tener conto degli effetti 
di queste ultime sull’equilibrio contrattuale. 
La rinegoziazione, se riguarda il corrispettivo, può essere accordata solo per quella differenza che 
eccede la percentuale di cui al precedente capoverso ed esclusivamente nei limiti delle somme a 
disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento alle voci 
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imprevisti e accantonamenti, nonché delle economie risultanti da ribasso d’asta, nella misura 
risultante al momento della proposizione dell’istanza di rinegoziazione. 
La domanda di rinegoziazione indica gli specifici presupposti del disequilibrio e contiene altresì 
tutta la documentazione atta a dimostrare (i) lo scostamento percentuale in misura superiore a 
quella indicata al precedente capoverso 4 e (ii) e le cause che lo hanno determinato. 
La domanda di rinegoziazione non sospende l’esecuzione del Contratto/dell’Accordo Quadro e 
deve essere inviata all’altra parte a mezzo PEC senza ritardo rispetto all’evento che ha alterato 
l’equilibrio contrattuale. Pertanto, la proposizione dell’istanza non può mai legittimare 
l’interruzione o la sospensione delle prestazioni contrattuali. 
Valutata l’istanza di rinegoziazione, entro un numero di giorni dal ricevimento stabilito nella 
documentazione di gara, il destinatario della richiesta comunica la sussistenza o meno dei 
presupposti per dar seguito alla rinegoziazione, comunque nei limiti economici di cui al precedente 
comma 5. Il mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni di riequilibrio, sia nel caso in 
cui la parte destinataria dell’istanza di rinegoziazione non intenda dargli seguito, che nel caso in cui 
le parti non addivengano a un accordo entro un numero di giorni dal ricevimento dell’istanza 
stabilito nella documentazione di gara, non legittima in alcun caso l’interruzione o la sospensione 
dell’esecuzione contrattuale. Per qualunque ipotesi di mancato accordo, restano nella disponibilità 
delle Parti i rimedi ordinariamente previsti dal Contratto, dal Codice per quanto applicabile al 
Contratto, nonché dall’art. 1467 cc e dalle norme del Codice Civile, ad eccezione di quelle non 
applicabili in base alla legge o alle disposizioni contrattuali. 
Al contrario, in caso di raggiungimento dell’accordo, le nuove condizioni di equilibrio contrattuale 
vengono formalizzate dalle Parti nel contesto di un Atto Integrativo e Modificativo. L’accordo 
eventualmente raggiunto tra le Parti sulla rinegoziazione delle condizioni contrattuali deve 
comprendere, come espressione del principio di buona fede, anche l’integrale rinuncia 
dell’Appaltatore/del Fornitore alle eventuali riserve iscritte in corso di esecuzione in dipendenza 
delle sopravvenienze elencate nel precedente primo capoverso. In mancanza di tale rinuncia non 
potrà ritenersi raggiunto l’accordo sulla rinegoziazione delle condizioni contrattuali. 
La rinegoziazione deve essere condotta dalle Parti secondo i principi di correttezza e buona fede e 
deve concludersi entro il termine di cui al precedente capoverso 7, prorogabile per una sola volta 
da parte del destinatario dell’istanza per un corrispondente periodo di tempo. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 9 del 
Codice. 

1.17 Subappalto 

Qualora l’Appaltatore/il Fornitore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste 
dall’art. 119 del Codice, l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni con 



Pagina 19 di 55 
 

 

trattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare 
presso ADS, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto 
(originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 119, 
commi 5 e 16 del Codice, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e 
successivamente recepito nel Contratto/Accordo Quadro di appalto. 

Al momento del deposito del Contratto di subappalto, l’Appaltatore/il Fornitore dovrà inoltre 
presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei 
requisiti di micro, piccola o media impresa. 

Il deposito del Contratto di subappalto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della 
data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. 

ADS provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di 
nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010 e 
ss.mm.ii.. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore/del Fornitore inviare alla Rappresentanza di ADS, 
copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. 

Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche 
previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e 
nella Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. La 
stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di 
infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano 
iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia. 

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., 
l’affidamento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vietati, a 
prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappaltatrice/subcon-
traente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 6 dello stesso 
D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. 

ADS si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di subappalto, la propria 
eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di ADS, al fine di 
consentire l’accesso al subappaltatore al sito ADS, per lo svolgimento del servizio. ADS si riserva la 
facoltà di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. ADS, tuttavia, 
ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, 
l’esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. 

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 devono essere indicate le prestazioni che non possono essere 
subappaltate ulteriormente (c.d. subappalto a cascata) per motivi previsti dal medesimo 
comma. 

Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva 
autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, 
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a sua volta, le prestazioni affidate che secondo la previsione contenuta nella lex specialis di gara 
non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ADS può avvalersi della facoltà di risoluzione 
del Contratto/Accordo Quadro a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave 
inadempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore/del Fornitore. 

Responsabilità dell’Appaltatore/del Fornitore per il subappalto 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L'appaltatore/Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi 
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n. 276,  salvo il caso in cui il subcontraente sia una microimpresa o piccola impresa o 
nell’ipotesi in cui vi sia richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consenta. 

L'Appaltatore/Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle 
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell'ambito del subappalto. 

ADS acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore/al Fornitore e a tutti i 
subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del 
subappalto. 
L'appaltatore/Il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante 
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa 
la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell’art. 
119 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 
al personale dipendente dell’Appaltatore/del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari 
di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del Contratto/dell’Accordo Quadro, il RUP invita 
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore/il Fornitore, a provvedervi 
entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro detto termine, ADS provvederà al pagamento diretto, anche in 
corso d’opera, ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all’Appaltatore/al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente 
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

Ai sensi del medesimo art. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante 
dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti 
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto/accordo quadro, ADS 
provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza 
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm#29
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm#29
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assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà 
operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ADS del certificato di verifica di conformità, 
previo rilascio del DURC. 

L'Appaltatore/Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 
appaltante, sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore 
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente di-sposizione. 
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, ADS accerti che 
l’Appaltatore/il Fornitore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in 
subappalto, l’Appaltatore/il Fornitore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, 
deve porre in essere quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione 
immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo dell’esecuzione dell’attività del 
Subappaltatore medesimo. 

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore/del Fornitore, ove qualificato per 
l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative 
attività, senza alcun onere aggiuntivo per ADS e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni da 
ADS subiti e non dà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere da ADS indennizzi, risarcimento di 
danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti. 

L’affidamento delle attività da parte dei soggetti di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del 
Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le di-sposizioni di 
cui all’art. 119 del Codice. 

Responsabilità del Subappaltatore per i subappalti 

Ai sensi dell’art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in 
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 
appalto/accordo quadro e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. 

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del 
contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni/prestazioni prevalenti e 
siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 
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Pagamento dei subappaltatori 

ADS provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in 
subappalto direttamente nei confronti dell’Appaltatore/del Fornitore che, a tal fine, è tenuto a 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore/il Fornitore non trasmetta le fatture 
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, ADS si riserva il diritto 
di sospendere il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore/del Fornitore. 

In deroga a quanto sopra, ADS procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o al 
subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora: 

a) in sede di autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore/il Fornitore dimostri che il 
subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui all’art. 
1, comma 1, lett. o dell’All. I.1 del Codice; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore/del Fornitore; 

c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo consenta. 

Nel caso di pagamento diretto, l’Appaltatore/il Fornitore comunica alla stazione appaltante le 
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del relativo importo e 
con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui 
risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente. 

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potrà avvenire 
prima della maturazione del diritto dell’Appaltatore/del Fornitore al pagamento della fattura ai 
sensi dell’art. 4.3 in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto. 

In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l’Appaltatore/il Fornitore dovrà 
indicare ad ADS i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo del personale 
preposto alla gestione dello stesso. 

1.18 Codice Etico e Modello Organizzativo 

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di appalto/Accordo Quadro, l’Appaltatore/il 
Fornitore deve uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso 
“Autostrade dello Stato S.p.A.” e disponibile in rete sul sito www.autostradestato.it. 

 
1.19 Variazioni della compagine societaria dell’Appaltatore/del Fornitore 

L’Appaltatore/Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente ad ADS eventuali variazioni, 
che intervengano durante la validità del Contratto/Accordo quadro, nella composizione societaria, 
negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o 
dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto/Accordo quadro. 

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state 
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prodotte in sede di perfezionamento del Contratto/Accordo Quadro. 

1.20 Trattamento Dati Personali 

ADS si impegna a trattare i dati personali, nell’ambito e per le finalità connesse alle attività di 
selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza 
previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.). 

In particolare, ADS si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, 
nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza. 

L’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante 
pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.autostradestato.it. 

2. ESECUZIONE DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA 

2.1 Obblighi dell’Appaltatore/del Fornitore nell’espletamento/erogazione del Servizio/della 
Fornitura 

Il Servizio/la Fornitura deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle 
prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni 
stabilite dalle competenti Autorità nazionali, vigenti alla data dell’espletamento del servizio 
medesimo/all'atto della consegna della Fornitura stessa ad ADS. 

L’Appaltatore/Il Fornitore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, 
autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento/l’erogazione del Servizio/della Fornitura, 
ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per 
l’ottenimento dei quali l’Appaltatore/il Fornitore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la 
necessaria assistenza e/o documentazione. 

[Nel caso di forniture] La Fornitura sarà consegnata dal Fornitore ad ADS pronta per il normale 
funzionamento commerciale. 

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l’esecuzione del Contratto/Accordo Quadro devono in-tendersi 
a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore/del Fornitore, ad esclusione di quelli 
esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di ADS; resta inteso, pertanto, che 
l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore/del 
Fornitore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo. 

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del 
Servizio/alla realizzazione della Fornitura (progettazione, realizzazione e verifica di conformità) 
saranno effettuate dall’Appaltatore/dal Fornitore, con proprie risorse e mezzi, salva la possibilità 
di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le eventuali apparecchiature, 
prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari all’espletamento del Servizio/della 
Fornitura nonché i mezzi di trasporto e sollevamento. 
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A tal fine, l’Appaltatore/il Fornitore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio 
strumentazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio/per la realizzazione 
della Fornitura; il materiale utilizzato dall’Appaltatore/dal Fornitore dovrà essere tenuto in buono 
stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro. 

L’Appaltatore/Il Fornitore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e 
assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs. 10.09.2003, n. 276 
e ss.mm.ii.. 

 
2.2 Obblighi di Autostrade dello Stato S.p.A. 

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente 
Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto. 

In particolare, ADS provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno l’esecuzione del Con-
tratto/Accordo Quadro. La direzione di tale esecuzione è affidata al RUP, che controlla i livelli di 
qualità delle prestazioni. 

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale nell’eventualità del Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal 
D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del 
verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno 
affidate. 

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio/della Fornitura 

Programma cronologico  

Il Programma cronologico allegato al Contratto/Accordo Quadro stabilisce, per ogni fase del 
Servizio, le date di espletamento del medesimo/le date di consegna della fornitura. 

Il Programma cronologico del Servizio/della Fornitura (o dell’insieme dei servizi/delle forniture che 
costituiscono l’oggetto del Contratto/Accordo quadro) è elaborato sulla base di quanto stabilito 
nelle Specifiche Tecniche, considerando che possono essere richiesti servizi/forniture con 
caratteristiche diverse che non sempre hanno una medesima modalità di svolgimento. 

Il Programma cronologico approvato da ADS ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, 
l’Appaltatore/il Fornitore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indicati e 
connessi al raggiungimento di specifici risultati. 

Ove si determinino variazioni nell'entità di alcuni servizi/forniture, i termini di ultimazione relativi 
sono, se necessario e previa specifica autorizzazione di ADS, congruamente differiti. 

Il Programma cronologico può prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai/alle 
singoli/e servizi/forniture oggetto del Contratto/dell’Accordo Quadro. 

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sottoscritti dalle 
Parti, con l’esplicita indicazione della conclusione di tutte le attività/fasi previste, della consegna di 



Pagina 25 di 55 
 

 

tutti i prodotti, l’eventuale trasferimento di conoscenze e l’esito finale; inoltre dovranno essere 
dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini contrattualmente previsti, intermedi e finali, 
nonché le eventuali anomalie relative al non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualità, 
ecc.) previsti nella Specifica tecnica/CSA Norme Tecniche. 

Spostamento dei termini contrattuali 

Nel caso di interruzione o ritardo nell’esecuzione di un Servizio/della Fornitura, determinati da una 
o più cause non imputabili all’Appaltatore/al Fornitore, di seguito elencate, l’Appaltatore/Il 
Fornitore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del/la servizio/fornitura 
interessato/a per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata 
dell’evento che ha determinato detta interruzione o ritardo. 

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi: 

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc., mentre a questa 
fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti; 

b) opere ed attività che, pur non rientrando nell’oggetto del Contratto/Accordo quadro, sono 
strumentali all’esecuzione del/la servizio/fornitura e si trovino in uno stato di 
avanzamento tale da non consentire all’Appaltatore/al Fornitore l'inizio delle attività alla 
data prevista nel Programma Cronologico; 

c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro. 

L’Appaltatore/Il Fornitore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di ADS, a pena 
di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 10 (dieci) 
giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e 
comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale. 

Accertato il diritto dell’Appaltatore/del Fornitore alla proroga, la Rappresentanza di ADS definirà – 
entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre 
il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di proroga - un nuovo termine contrattuale, che 
sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto, richiedendo in ogni caso 
all’Appaltatore/al Fornitore la ripianificazione e l’emissione del Programma Cronologico delle 
attività che sarà verificato dalla Rappresentanza di ADS e, se ritenuto congruo, approvato. 

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, ADS ha la facoltà di 
modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Programma Cronologico 
richiedendone la ripianificazione. 

Non sono consentiti anticipi sull’espletamento del Servizio/di consegna rispetto ai termini 
contrattuali, se non espressamente concordati con ADS o da quest’ultima richiesti per iscritto. In 
particolare, l’esecuzione anticipata del Servizio/la consegna anticipata della Fornitura potrà 
avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta della Rappresentanza di ADS. 
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2.4 Piano di Esecuzione del Servizio ICT/Programma Generale di Fornitura ICT 

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nella Specifica Tecnica, l’Appaltatore 
deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costituisce il riferimento per le modalità di 
esecuzione del Servizio medesimo. 

[In caso di forniture] Il Fornitore deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Forni- 
tura”, compresi gli eventuali allegati, da inoltrare ad ADS. 

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l’indicazione del 
corrispondente Programma Cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali 
stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto/Accordo Quadro e, in particolare, dei 
tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. Nel caso in cui il contratto riguardi 
l’adeguamento di un impianto in esercizio, il Programma Cronologico dovrà anche tenere conto 
delle esigenze di continuità del servizio, secondo quanto richiesto dalla documentazione tecnica di 
riferimento. 

In particolare, il Piano dovrà sviluppare contenuti diversi in base al grado di definizione dei servizi, 
approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di 
approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano 
sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano già completamente individuati e 
siano riportati in Specifica Tecnica. 

Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e di aggiornamento per tutta la durata 
di esecuzione del Servizio. 

[In caso di forniture] Il Fornitore si impegna a tenere costantemente aggiornato il Piano e 
Programma Generale di Fornitura e ad informare ADS in occasione di ogni aggiornamento 
intervenuto. 

Progettazione affidata al Fornitore [In caso di forniture] 

Il Fornitore deve eseguire, sulla base della documentazione tecnica fornita da ADS, la progettazione 
della Fornitura, nonché delle eventuali opzioni e varianti richieste da ADS in conformità a quanto 
previsto nel presente documento e nel relativo contratto/accordo quadro. 

La progettazione affidata al Fornitore deve essere eseguita nel rispetto: 

o delle prescrizioni di ADS; 
o delle norme di legge applicabili al momento del perfezionamento del con-

tratto/dell’accordo quadro; 
o delle forme e dimensioni stabilite da ADS come vincolanti. 

In ogni caso la progettazione deve essere eseguita a regola d’arte, con la perizia, la prudenza e la 
diligenza professionale normalmente richieste in relazione alla natura dell’attività prestata. Il 
Fornitore, pertanto, si impegna espressamente ad acquisire le necessarie conoscenze e 
competenze prima di procedere all’esecuzione del progetto, in modo tale da garantire che la 
Fornitura abbia tutti i requisiti di sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo 
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scopo cui è destinata. 

2.5 Imballo e trasporto delle Forniture 

Nel caso in cui l’oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, l’Appaltatore/il 
Fornitore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al 
trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo scarico e la 
movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione e la custodia della 
stessa. 

Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sarà resa disponibile, 
all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con l'elenco di quanto contenuto 
nell'imballaggio stesso. 

Le modalità di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dall’Appaltatore/dal 
Fornitore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati 
(accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche, ecc.). L’eventuale subfornitore commissionato 
dall’Appaltatore/dal Fornitore per il trasporto deve essere adeguatamente informato della 
situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni 
atmosferiche, ecc.). 

Il DUVRI o il PSC, laddove allegato al Contratto di appalto/Accordo Quadro, dovrà essere 
consegnato materialmente dall’Appaltatore/dal Fornitore al sub contraente trasportatore, 
assicurandosi che le informazioni ivi contenute vengano da quest’ultimo adeguatamente rispettate 
nella fase di consegna e scarico della Fornitura. ADS si riserva la facoltà di non accettare la 
Fornitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato dei 
contenuti del DUVRI o del PSC. 

L’Appaltatore/Il Fornitore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme 
di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada, i 
Regolamenti regionali, provinciali, comunali, autostradali e ferroviari. 

2.6 Ricevimento delle Forniture 

Consegna 

L’Appaltatore/Il Fornitore è obbligato a consegnare l’intera Fornitura, unitamente agli eventuali 
accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto/Accordo Quadro. Non sono ammesse le 
consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di ADS. 

Se non diversamente disposto nel Contratto/Accordo Quadro, la Fornitura s’intende resa franco 
destino, con le attività di scarico a cura e spesa dell’Appaltatore/del Fornitore, che ne risponde in 
modo pieno ed esclusivo. 

Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro osservato dal 
personale di ADS, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi. 
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In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all’Unione Europea, l’Ap-
paltatore/il Fornitore avrà l’obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresentanza di 
ADS, le generalità ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale dovrà contattare la suddetta 
Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di propria competenza. 

2.7 Verifica di conformità e accettazione della Fornitura 

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con esito 
positivo la verifica di conformità compiuta da ADS sulla quantità e qualità della Fornitura nonché 
sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di ADS e, più in generale, alle condizioni e termini 
stabiliti nel Contratto/Accordo Quadro e i suoi allegati, ferme restando le garanzie del 
Fornitore. 

L’accettazione della Fornitura sarà normalmente effettuata sulla base dei seguenti controlli, fermo 
restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri controlli in sostituzione o 
integrazione: 

- esito favorevole della verifica di conformità, svolta secondo quanto previsto dalla normativa 
specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tecnica e secondo quanto 
concordato nel Piano Generale di Fornitura; 

- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/accompagna-mento, 
per ciò che riguarda quantità, codici, documentazione allegata (manuali, certificazioni, ecc.), e 
in particolare ai fini della conformità a quanto fissato contrattualmente e dalla vigente norma 
in materia; 

- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed evidenza a cura 
del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Conformità alle specifiche norme 
europee; 

- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche dopo 
l’apertura degli imballaggi. 

ADS si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati. 

Non conformità – Difetti 

In caso di non conformità della Fornitura alle prescrizioni di ADS o di danneggiamento della stessa 
immediatamente rilevabili, ADS potrà rifiutare i prodotti non conformi o danneggiati, e il 
Contratto/l’Accordo Quadro s’intenderà in tutto o in parte ineseguito, con l’obbligo 
dell’Appaltatore/del Fornitore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei prodotti 
rifiutati. L’Appaltatore/Il Fornitore dovrà effettuare la sostituzione nel più breve tempo possibile e, 
comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di sostituzione sarà effettuata da 
ADS, con comunicazione scritta, contenente la descrizione dei difetti, delle difformità e/o dei danni 
riscontrati. 
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Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1495 del codice civile, 
eventuali vizi e/o mancanza di qualità non apparenti, rilevati durante il normale uso, potranno 
essere denunziati all’Appaltatore/al Fornitore mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) 
giorni dalla scoperta. ADS, a propria discrezione, potrà richiedere all’Appaltatore/al Fornitore di 
sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione o sostituzione restano a 
totale carico dell’Appaltatore/del Fornitore. 

ADS potrà effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterrà necessarie e/o 
opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di accertare che i requisiti e 
gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a quelli richiesti nel contratto/accordo quadro, 
ovvero che i relativi valori siano compresi nell’intervallo di tolleranza ammesso. 

Nel caso in cui, all’esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualità inferiore 
rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a quelle pattuite, ADS, 
a propria esclusiva discrezione, potrà accettare la Fornitura, richiedendo, ai sensi dell’articolo 
1492 del codice civile, un’equa riduzione di prezzo, commisurata allo scostamento dei valori 
accertati rispetto a quelli stabiliti nel contratto/accordo quadro, ovvero rifiutarla, salvo il 
risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 1494 del codice civile. 

2.8 Prove e test per il Servizio di installazione 

L’Appaltatore/Il Fornitore, dopo aver completato l’installazione provvederà, sotto la propria 
esclusiva responsabilità, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale riguardo si 
rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni. 

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, ADS intende porre in atto, in forma sempre 
più ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing (AST) durante l’intero ciclo di vita 
dello sviluppo del software. In questa ottica ADS potrà direttamente utilizzare, o richiedere 
all’Appaltatore/al Fornitore di utilizzare, specifici software di controllo finalizzati a valutare la 
rispondenza del software sviluppato dall’Appaltatore/dal Fornitore ai requisiti di sicurezza 
applicativa indicati in Specifica Tecnica o nella documentazione aggiuntiva. 

2.9 Assistenza post-vendita delle Forniture 

Successivamente alla scadenza del Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a mettere a 
disposizione, nei termini e alle condizioni definite nel contratto/nell’accordo quadro, la sua 
organizzazione tecnico-commerciale di assistenza post-vendita, garantendo a titolo esemplificativo 
e non limitativo: 

- l'intervento su segnalazione, a seguito di disservizio per un periodo di 2 (due) anni dalla 
scadenza del Periodo di Garanzia, salvo diversa indicazione prevista nel 
Contratto/nell’Accordo Quadro; 

- la consulenza nell’ambito dell’attività di diagnosi dei guasti. 
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Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare ad ADS, con congruo anticipo, ogni eventuale interruzione 
nella produzione della Fornitura. In particolare, è richiesto un preavviso di un anno se il prodotto 
può essere sostituito con altro compatibile, di due anni nel caso in cui non sia possibile tale 
sostituzione. 

2.10 Verifica di conformità - Presa in carico del Servizio/Presa in consegna della Fornitura 

Il Servizio/La Fornitura si intende accettato/a e preso/a in carico/consegna da ADS solo dopo il 
positivo superamento della verifica di conformità al Termine di Ultimazione (TU), avente ad 
oggetto la rispondenza del Servizio/della Fornitura alle Specifiche Tecniche, e, più in generale, alle 
condizioni e termini stabiliti nel Contratto/nell’Accordo Quadro e i suoi allegati, ferme restando le 
garanzie dell’Appaltatore/del Fornitore. 

[In caso di Fornitura] Pertanto, dal suddetto termine avviene il passaggio di proprietà con inizio 
della decorrenza del periodo di garanzia, nonché il trasferimento a carico di ADS del rischio per il 
perimento o danneggiamento della Fornitura. 

2.11 Archiviazione elaborati 

[ove applicabile] L’Appaltatore/Il Fornitore si impegna ad attivare e mantenere in funzione 
presso le proprie sedi, per tutto il periodo di esecuzione del contratto/dell’accordo quadro, un 
sistema organizzato di raccolta e archiviazione di tutta la documentazione tecnica (elaborati di 
progetto, documentazione certificativa, etc.) inerente il Servizio/la Fornitura (di seguito 
“Archivio”), in modo da agevolare l’individuazione dei documenti in relazione alle parti di Fornitura 
e alle attività cui si riferiscono. L’Appaltatore/Il Fornitore assicura a ADS il libero accesso all’Archivio 
in ogni momento. In mancanza di diverse disposizioni nelle Specifiche Tecniche, la 
documentazione di interesse di ADS, conservata nell’Archivio dell’Appaltatore/del Fornitore, 
dovrà essere consegnata a ADS stessa alla data in cui cade il Termine di Ultimazione. In 
particolare, l’Appaltatore/il Fornitore dovrà consegnare a ADS, a titolo meramente 
esemplificativo e non limitativo, la documentazione di seguito riportata: 

- elaborati emessi in edizione "come costruito"; 

- documentazione certificativa; 

- manuali di manutenzione e di esercizio. 

2.12 Sorveglianza 

ADS ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei piani di test 
e controllo, tramite personale della Rappresentanza di ADS, la perfetta osservanza, da parte 
dell’Appaltatore/del Fornitore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate 
da ADS stessa nel corso dell’espletamento del Servizio/della Fornitura, nonché il corretto e 
tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore/del Fornitore medesimo di tutte le attività 
necessarie per l'esecuzione del Contratto/dell’Accordo Quadro. 

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di ADS, anche in assenza di obiezioni da parte dello 
stesso, non liberano l’Appaltatore/il Fornitore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto 



Pagina 31 di 55 
 

 

espletamento del Contratto/dell’Accordo Quadro e la conformità del servizio/della fornitura alle 
clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o 
regolamentari vigenti. 

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall’Appaltatore/dal Fornitore a 
giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell’Appaltatore/del Fornitore, adducendo gli 
stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto 
dell’appalto, ivi inclusa l’utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali. 

2.13 Compiti della rappresentanza di Autostrade dello Stato S.p.A. 

La rappresentanza di ADS per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto/dell’Accordo 
Quadro è esercitata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e dal Direttore dell’esecuzione del 
Contratto (DEC). 

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio o tramite i 
componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore/del 
Fornitore di tutte le disposizioni contenute nel Contratto/nell’Accordo Quadro stesso e nel presente 
Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da ADS nel corso dell’esecuzione/erogazione del 
Servizio/delle prestazioni/della Fornitura. 

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto (DEC) ed al Responsabile Unico del Progetto (RUP) 
di ADS dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio/la 
Fornitura. 

2.14 Rappresentanza dell’Appaltatore/del Fornitore 

Al “Responsabile del Contratto” competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti 
disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio/della fornitura. 

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge, 
essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di tutte 
le clausole contrattuali. 

L’Appaltatore/Il Fornitore non può preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non 
previo gradimento di ADS e deve provvedere immediatamente e senza oneri per ADS alla loro 
sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove ADS gli comunichi il venir meno del gradimento. 
Si conviene, altresì, che il rappresentante dell’Appaltatore/del Fornitore, o il suo sostituto, deve 
essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del servizio/della 
fornitura in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza. 

2.15 Svolgimento delle attività 

Nulla sarà dovuto all’Appaltatore/al Fornitore per eventuali interferenze dovute alla con-
temporanea esecuzione di attività ad opera di altri appaltatori e/o di ADS stessa. 

L’Appaltatore/Il Fornitore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti 
i mezzi e strumenti di proprietà di ADS, comunque interessati dal servizio/dalla fornitura, e a 
provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi. 
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In particolare, in caso di danneggiamento, l’Appaltatore/il Fornitore dovrà darne immediata 
comunicazione ad ADS e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione 
ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di ADS e previo accertamento dei 
danni e specifico benestare da parte di ADS stessa. 

ADS si riserva in ogni caso la facoltà di accettare le riparazioni o ripristini subordinatamente al 
buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per l’esecuzione dei quali 
l’Appaltatore/il Fornitore medesimo dovrà fornire tutta la necessaria assistenza. 

2.16 Sicurezza 

Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il RUP compie, su delega della Stazione Appaltante, in coordinamento con il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso 
la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, 
delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente 
legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ADS, qualora i luoghi di esecuzione della 
prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra 
attività connesse all'esecuzione del Contratto/dell’Accordo Quadro, elabora il Documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). 

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sarà aggiornato da ADS in caso di subappalti o 
forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere 
tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto/dell’Accordo 
Quadro. 

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell’Appaltatore/del 
Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione 
delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri 
dell'attività svolta. 

Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ove applicabile, l’Appaltatore/il Fornitore è obbligato ad 
osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al 
Contratto/all’Accordo Quadro. 

L’Appaltatore/Il Fornitore, prima di procedere all’esecuzione dell’appalto, sulla base della propria 
esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà pro-porre ulteriori 
modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI, ove presenti. Tali proposte di integrazione, una volta 
valutate da ADS, potranno essere inserite nel PSC o nel DUVRI definitivo che verrà allegato al 
Contratto d’appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle specifiche tecniche. 

Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti ed inviati ad ADS dal 
datore di lavoro dell’Appaltatore/del Fornitore, dall’impresa affidataria in caso di Consorzio o RTC 
(Raggruppamento temporaneo consorzi). 
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L’Appaltatore/il Fornitore si obbliga, ai fini della verifica dell’idoneità Tecnico professionale, a 
trasmettere ad ADS la documentazione di cui all’allegato XVII del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e a porre 
in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione 
dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’Appaltatore/Il Fornitore si impegna ad informare 
adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali 
subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti 
e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.. 

Prima dell’inizio delle attività l’Appaltatore/il Fornitore, e comunque tutte le imprese esecutrici 
delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare una 
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione 
relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

Laddove è previsto il PSC, prima dell’inizio delle prestazioni ADS comunica alle ditte incaricate 
delle stesse il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE). 

L’Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell’inizio delle prestazioni, deve: 

a) consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) copia del Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano 
Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaltatore/Fornitore e 
complementare al PSC; l’Appaltatore/il Fornitore deve inserire all’interno del POS, l’elenco 
nominativo dei referenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi ruoli; 

b) consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) apposita 
dichiarazione in cui si evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di 
Responsabile della Gestione dell’Emergenza in cantiere e del suo sostituto e la loro 
dichiarazione di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il 
suo sostituto dovranno esibire l’attestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione 
per addetti antincendio come previsto dalla normativa di settore vigente; 

c) inviare ad ADS la vigente Visura camerale attestante l’iscrizione presso il registro della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). 

ADS si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adempimento, da parte 
dell’Appaltatore/del Fornitore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta, in ogni caso, inteso che 
in nessun modo tali verifiche sollevano l’Appaltatore dalla piena e completa responsabilità che gli 
compete. 
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Il personale dell’Appaltatore/del Fornitore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in 
materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull’accesso e la mobilità all’interno degli 
immobili di ADS. Lo stesso sarà inoltre dotato, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e della 
Legge 136/2010 e ss.mm.ii., di una tessera di riconoscimento, da esibire durante l’esecuzione delle 
prestazioni, corredata di fotografia, contenente l’indicazione del datore di lavoro, le generalità del 
lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la 
relativa autorizzazione. 

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l’indicazione 
della Stazione Appaltante. 

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che operano 
eventualmente nell’appalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le riunioni di 
cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali riunioni avrà lo scopo di definire: 

- la programmazione delle attività; 

- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dall’Appaltatore/dal Fornitore al fine di 
migliorare la sicurezza; 

- le modalità organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordinamento tra le 
imprese e i lavoratori autonomi; 

- l’individuazione delle figure con particolari compiti all’interno del sito. 

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell’Appaltatore/del Fornitore verifica l’idoneità tecnico 
professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad ADS una dichiarazione 
in cui attesta di aver verificato l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, ai 
sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Nel caso di 
subappalto a Consorzi la verifica sarà limitata alle sole imprese consorziate esecutrici del 
subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verrà effettuata su tutte le imprese associate 
esecutrici del subappalto. 

Laddove è previsto il PSC, il subappaltatore dovrà comunicare ad ADS, il nominativo del proprio 
responsabile della sicurezza in cantiere che avrà il compito di tenere i rapporti con il CSE. 

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e 
sicurezza dei lavoratori, ADS ha facoltà di risolvere il Contratto di Appalto/l’Accordo Quadro come 
previsto nello specifico punto. 

2.17 Regole comportamentali per l’accesso e l’utilizzo dei sistemi informativi di Autostrade dello 
Stato S.p.A. 

L’accesso da parte di personale dell’Appaltatore/del Fornitore e del subappaltatore alla rete ed ai 
sistemi di ADS nonché l’utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer, reti, software di 
sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc.), sono ammessi esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività oggetto del Contratto/dell’Accordo Quadro e sono sempre vincolati al 
rispetto delle regole di uso “sicuro” stabilite da ADS, tra cui le seguenti regole comportamentali: 
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a) l’accesso deve essere attuato nel rispetto dell’ambito assegnato e limitatamente alle 
componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni strumentali all’espletamento 
dell’attività oggetto del Contratto/dell’Accordo Quadro; 

b) le credenziali per l’accesso ai sistemi sono strettamente personali, non devono essere 
cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di ADS, 
comunicate al momento della loro consegna; 

c) l’eventuale casella di posta elettronica fornita da ADS sul server aziendale, se prevista per 
l’espletamento delle attività del Contratto/dell’Accordo Quadro, non deve essere utilizzata 
né nei confronti di interlocutori estranei alle attività oggetto del Contratto/dell’Accordo 
Quadro, né per attività estranee al Contratto/dell’Accordo Quadro (messaggi personali, 
“catene di S. Antonio”, etc.); 

d) in questi casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali messaggi e-
mail contenenti dati che ADS classifica ad uso “ristretto”, ammessi se finalizzati 
all’espletamento delle attività oggetto del Contratto/dell’Accordo Quadro, possono essere 
scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittografia. 

2.18 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole 

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, ADS attua un monitoraggio 
continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti. 

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, ADS si riserva il diritto di revocare, anche 
con effetto immediato, l’autorizzazione di accesso ai propri sistemi informativi/informatici per 
l’Appaltatore/il Fornitore ed il suo personale. 

ADS inoltre segnalerà alla competente Autorità Giudiziaria le violazioni costituenti un’ipotesi di 
reato. 

 
2.19 Accettazione delle clausole per l’accesso ai sistemi al fine della sicurezza delle informazioni di 
Autostrade dello Stato S.p.A. 

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di ADS e/o all’accesso ai sistemi ed 
all’utilizzo dei servizi e delle applicazioni di ADS facenti parte dell’ambito delle attività del 
Contratto/dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore/il Fornitore deve fornire ad ADS: 

a) ai fini del perfezionamento del Contratto/Accordo quadro, la dichiarazione che attesti la 
conformità del proprio modello di sicurezza in linea con i principali standard di sicurezza e 
best practice di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo ISO/IEC 27001, NIST), 
assicurando che le misure adottate possano prevenire e rispondere adeguatamente alle 
minacce informatiche; 

al momento della destinazione del proprio personale sulle attività, la dichiarazione 
sottoscritta di avvenuta formazione/informazione, per il proprio personale individuato e 
destinato ad operare nelle attività del Contratto/Accordo quadro, sulle norme per la 
sicurezza delle informazioni applicabili al Contratto/Accordo quadro stesso (impegni, regole 
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comportamentali, tracciabilità e conseguenze); 
b) al momento dell’autorizzazione all’accesso per il personale dell’Appaltatore/del Fornitore, 

la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza delle 
informazioni, sottoscritta dal personale individuato. 

In assenza di tali adempimenti, non sarà possibile dare seguito all’autorizzazione di accesso ai 
sistemi ed alle relative aree tecnologiche e ADS si riserverà di risolvere il contratto d’appalto ai 
sensi del punto specifico. 

 
2.20 Personale addetto alla prestazione 

Generalità 

L’Appaltatore/Il Fornitore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto 
con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle 
necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivatigli dal 
Contratto/Accordo Quadro. In particolare, l’Appaltatore/il Fornitore deve servirsi di tutta la mano 
d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'esecuzione delle prestazioni appaltate 
nei termini previsti dal Contratto/Accordo Quadro. 

I lavoratori impiegati nell’espletamento/erogazione del servizio/delle prestazioni/della fornitura – 
assunti a tempo determinato o indeterminato dall’Appaltatore/dal Fornitore in base agli usuali e 
regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla 
vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata 
presso locali ADS, all’esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appaltatore/del 
Fornitore, il quale risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello 
svolgimento/nell’erogazione del servizio/della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo 
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione 
Appaltante; in relazione a ciò l’Appaltatore/il Fornitore si obbliga a contrarre apposita polizza 
assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare ADS da ogni e qualsivoglia 
azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta 
Stazione Appaltante. 

A seguito di esplicita richiesta di ADS, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà comprovare la 
corresponsione ai dipendenti impiegati nell’appalto dei trattamenti retributivi loro dovuti, 
inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa. 

L’Appaltatore/Il Fornitore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle 
prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la 
consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi. 

L’Appaltatore/Il Fornitore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di ADS ed è tenuto a 
procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti 
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e senza oneri per ADS - di quel personale per il quale ADS avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti 
sono regolamentati nella Specifica Tecnica. 

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore/il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione 
delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione. 

L’Appaltatore/Il Fornitore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per 
ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi 
nell’espletamento/erogazione del servizio/della fornitura. 

Prima dell'inizio delle prestazioni, l’Appaltatore/il Fornitore dovrà consegnare ad ADS l'elenco del 
personale - proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali ADS - corredato da un 
estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL”) dei datori di lavoro. 

L’Appaltatore/Il Fornitore garantisce altresì di astenersi dall’utilizzo di lavoro minorile, 
manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento. 

L'Appaltatore/Il Fornitore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale 
impiegato nello svolgimento/nell’erogazione del servizio/della fornitura. 

L'Appaltatore/Il Fornitore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, 
adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identificazione (da 
concordare con ADS) che rendano evidente il nome dell’Impresa di appartenenza. 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare, è 
tenuto all’assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso 
dello svolgimento della prestazione. 

Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature ADS 
(fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall’espletamento/erogazione del servizio/della 
fornitura. 

L’Appaltatore/Il Fornitore s’impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non 
osserva una condotta irreprensibile. 

 
2.21 Clausola sociale 

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, in caso di cambio di gestione, l’Appaltatore/il 
Fornitore ha l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del 
servizio/nell’erogazione della fornitura, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali 
soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla 
contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. 
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2.22 Trattamento economico del personale 

L’Appaltatore/Il Fornitore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per 
l’espletamento delle prestazioni, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del codice civile 
vigenti nel periodo di tempo nonché ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 41 comma 13 del Codice nelle 
località in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, 
antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei 
regolamenti e delle norme in vigore. L’Appaltatore/Il Fornitore è responsabile in solido con il 
subappaltatore dell’assolvimento degli obblighi predetti. 

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento 
e legittima ADS alla risoluzione in danno del Contratto di appalto. 

 
2.23 Tutela del personale e relative provvidenze 

L’Appaltatore/Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale 
dipendente comunque addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto/Accordo 
Quadro. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, 
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

 
2.24 Prova degli adempimenti 

L’Appaltatore/Il Fornitore, ove ADS lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni 
richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte di ADS non 
lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità. 

 
2.25 Personale dei Subappaltatori 

L’Appaltatore/Il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente 
documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale 
dipendente. 

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento 
e legittima ADS alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1456 del codice civile. 

 
2.26 Sede e Orario di lavoro 

Tutte le attività oggetto del Contratto/Accordo Quadro, salvo diversi accordi tra le Parti, dovranno 
essere erogate presso la/e sede/i di ADS. 

ADS si riserva tuttavia la facoltà di richiedere l’esecuzione di taluni/e specifici/specifiche 
servizi/forniture, o quota parte di essi/esse, presso le proprie sedi; in quest’ultimo caso saranno 
riconosciuti gli importi di trasferta contrattualmente previsti. 

Le attività oggetto del Contratto/Accordo quadro verranno normalmente eseguite nelle 5 
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(cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del per-
sonale ADS. 

Gli specialisti predisposti dall’Appaltatore/dal Fornitore per l’erogazione di tutti/e i/le 
servizi/forniture oggetto del Contratto/Accordo Quadro dovranno operare, salvo diversi accordi 
tra le Parti, presso la sede ADS, nel rispetto dell’orario lavorativo giornaliero, tutti i giorni feriali dal 
lunedì al venerdì, con esclusione dei periodi di “chiusura aziendale” osservata da ADS. 

Eventuali attività che, per ragioni di erogazione del servizio/della fornitura, dovessero essere 
eseguite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori dell’orario di lavoro, verranno 
preventivamente concordate e non daranno luogo, per l’Appaltatore/il Fornitore, a maggiorazioni 
o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto e regolato dal contratto. 

Qualora, per proprie particolari esigenze, l’Appaltatore/il Fornitore intendesse effettuare le attività 
nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne richiesta con 
congruo anticipo ad ADS. 

ADS si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno l’esecuzione 
delle attività nell’orario di lavoro richiesto. 

Le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro si intendono fornite senza alcun onere 
di trasferta se richieste nella/e sede/i di ADS, anche se lo specialista incaricato del servizio risiede 
in altra località: in tal caso, infatti, l’onere di trasferta è a carico dell’Appaltatore. 

Le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro si intendono fornite senza alcun onere di 
trasferta se relative alle attività di sopralluogo, verifica, test e configurazione afferenti ai servizi in 
perimetro. 

Sono tassativamente esclusi rimborsi a piè di lista. 

 
2.27 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Autostrade dello Stato S.p.A. 

L’Appaltatore/Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e 
comunque in modo da non ostacolare l’attività svolta direttamente da ADS e da altri Appaltatori o 
Fornitori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il buon andamento 
dell'insieme di tutte le prestazioni. 

In ogni modo, l’Appaltatore/il Fornitore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti 
Appaltatori e Fornitori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le 
prestazioni e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di 
maggiori oneri e/o compensi da parte dell’Appaltatore/del Fornitore. 

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l’Appaltatore/il Fornitore è 
responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare. 

I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro, devono essere 
mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall’Appaltatore/dal Fornitore durante tutto il periodo 
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di svolgimento delle prestazioni medesime. 
 
2.28 Sospensione discrezionale del singolo servizio/della singola fornitura 

Qualora l’esecuzione del contratto/accordo quadro sia temporaneamente impedita da circostanze 
particolari, ai sensi dell’art. 121, comma 1, del Codice, il DEC ha il diritto di disporre, dandone 
comunicazione all’Appaltatore mediante PEC, o, in alternativa, previo accordo tra le parti, tramite 
la messaggistica presente nella piattaforma digitale utilizzata, la sospensione dell’esecuzione, 
redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 

1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime; 

2) le prestazioni già effettuate; 

3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto/accordo quadro senza 
che siano richiesti ulteriori oneri; 

4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività 
contrattuale era in corso di svolgimento. 

Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore/dal Fornitore. 

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, 
tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. 

Si conviene che eventuali sospensioni delle prestazioni, disposte da ADS, non danno luogo al 
riconoscimento di alcun compenso a favore dell’Appaltatore/del Fornitore. ADS riconoscerà invece 
lo slittamento del programma di pari giorni. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 
della durata complessiva prevista per l'esecuzione/erogazione dei servizi/delle forniture stessi/e, o 
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del 
contratto/accordo quadro senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’Appaltatore/il 
Fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore/al Fornitore negli altri casi. 

Qualora l’Appaltatore/il Fornitore non dia corso alla esecuzione delle misure correttive e agli 
interventi necessari anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza 
della prestazione/fornitura, ADS – ove possibile - ha il diritto di procedere direttamente alla loro 
esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi ed ha facoltà di 
risolvere in danno il contratto. 

In nessun caso, neanche nell’ipotesi di contestazioni o in pendenza di giudizio, l’Appaltatore/il 
Fornitore può sospendere di sua iniziativa l’esecuzione/erogazione dei servizi/delle forniture. 

In caso di arbitraria sospensione anche di un solo servizio/una sola fornitura da parte 
dell’Appaltatore/del Fornitore, oltre all’eventuale applicazione delle penali, ADS provvederà 
contestualmente a trattenere l’importo previsto nei documenti contrattuali per ogni giornata o 
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frazione di giornata corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione. 

Ove lo ritenga opportuno, ADS potrà procedere all’esecuzione in danno dei servizi sospesi/delle 
forniture sospese, addebitando all’Appaltatore/al Fornitore la spesa eccedente gli importi 
trattenuti, salva ogni altra ragione od azione. 

La sospensione non autorizzata delle attività costituisce, in ogni caso, valido motivo di risoluzione 
del contratto/accordo quadro. Più precisamente, qualora l’arbitraria sospensione del 
servizio/della fornitura dovesse protrarsi per un periodo superiore a quello previsto nei 
documenti contrattuali, ADS ha piena facoltà di ritenere il contratto/l’accordo quadro risolto di 
diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

3. PREZZI CONTRATTUALI 

3.1 Condizioni ambientali 

Con la firma del Contratto/Accordo Quadro, l’Appaltatore/il Fornitore riconosce di essersi reso 
pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle 
circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere 
influenza sulla esecuzione del Contratto/Accordo quadro e sulla determinazione dei prezzi. 
Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito/a il 
servizio/la fornitura, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle 
condizioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilità 
dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera e di ogni altro 
elemento rilevante ai fini dell’esecuzione delle prestazioni appaltate. 

3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali 

Le prestazioni/Le forniture comunque necessarie per l'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, 
ivi comprese le eventuali modifiche sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nel 
Contratto/Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi. 

I prezzi dei servizi/delle forniture si riferiscono al Servizio reso/alle sole forniture, interamente 
finito/e, completo/e in ogni sua/loro parte anche accessoria, ed eseguito/e, a perfetta regola 
d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui è/sono destinato/e. 

Pertanto, i prezzi dei servizi/delle forniture coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto/Accordo 
quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di ADS, ed inoltre tutti quelli che, anche se non 
categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni. 

Con la firma del Contratto/Accordo quadro, l’Appaltatore/il Fornitore riconosce la remuneratività 
del complesso dei prezzi contrattuali che coprono quindi nel loro insieme l'utile 
dell’Appaltatore/del Fornitore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il 
compimento delle prestazioni oggetto del Contratto/Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con 
le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti. 

Con la firma del Contratto/Accordo quadro l'Appaltatore/il Fornitore riconosce inoltre di aver 
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, 
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premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito 
dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano 
d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro 
straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del 
servizio/della fornitura nei termini contrattuali. 

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva 
potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque 
possa essere la causa che l'abbia determinata. 

Pertanto, l’Appaltatore/il Fornitore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni 
tengono conto degli oneri previsti nel Contratto/Accordo quadro in relazione alle prestazioni 
medesime, in particolare di: 

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e 
somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi 
di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base 
alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo 
o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini 
contrattuali; 

2. tutta la documentazione richiesta all’Appaltatore/al Fornitore nei documenti tecnici; 

3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l’esecuzione del Servizio; 

4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico 
dell’Appaltatore/del Fornitore; 

5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi 
cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla-
osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni (ad es. permessi di 
lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato nelle Specifiche 
Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o 
Autorità competenti per il territorio e l'ambiente; 

6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni; 

7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento, quale 
produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei rifiuti stessi 
conformemente alle vigenti normative; 

8. [In caso di forniture] certificazione di prodotto; 

9. [in caso di forniture] esecuzione delle prove e collaudi in fabbrica; 
10. [in caso di forniture] imballaggio dei prodotti secondo le modalità precisate nella 

documentazione tecnica; 

11. [in caso di forniture] trasporto dalle officine del Fornitore a destino, scarico compreso, se 
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non diversamente previsto in contratto/accordo quadro; 

12. [in caso di forniture] oneri per sdoganamento delle merci. Si evidenzia che tutte le 
operazioni di sdoganamento ed i relativi costi nonché il pagamento di eventuali dazi, 
saranno eseguiti a cura e spese del Fornitore extracomunitario (avvalendosi generalmente 
dello spedizioniere), ad esclusione dell’IVA dovuta che sarà sempre a carico di ADS. A tal 
proposito lo spedizioniere, oltre ad indicare la pertinente voce doganale nelle citate 
operazioni di sdoganamento, dovrà contattare per la suddetta anticipazione dell’IVA, la 
Direzione competente di ADS e dovrà successivamente provvedere alla consegna in sito 
delle forniture suddette, dietro indicazioni in merito del Fornitore; 

13. [in caso di forniture] esecuzione delle attivazioni e collaudo in sito; 
14. [in caso di forniture] altri oneri previsti nel contratto/accordo quadro per eventuali 

altre forniture accessorie a carico del Fornitore. 

Nel caso di esecuzione di prestazioni ICT, i prezzi sono altresì comprensivi di: 

a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test; 

b) altri oneri previsti nel Contratto/Accordo Quadro per eventuali altre prestazioni accessorie 
a carico dell’Appaltatore; 

c) dell’installazione e configurazione del Servizio; 

d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto/Accordo Quadro. 

3.3 Revisione prezzi 

Si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del Codice e si rinvia per il dettaglio alla 
documentazione di gara. 

3.4 Nuovi prezzi 

Le ulteriori prestazioni/forniture che si rendessero necessarie nel periodo di validità del 
Contratto/Accordo Quadro dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da ADS 
mediante specifiche varianti al Contratto/Accordo quadro, nelle quali verranno stabiliti i nuovi 
elementi di costo da inserire, le eventuali estensioni di quantità ed i relativi nuovi prezzi. 

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, 
mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, totalmente o 
parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di 
formulazione dell’offerta, in contraddittorio con l’Appaltatore/il Fornitore. Anche in caso di 
disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore/il Fornitore è tenuto a dare corso 
all'esecuzione delle prestazioni/forniture oggetto dei nuovi prezzi. 

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ADS, salvo il diritto 
dell'Appaltatore/del Fornitore di iscrivere, nei termini e con le modalità del successivo art. 4.8, 
specifiche riserve. 

Laddove non vengano iscritte riserve, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
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3.5 Anticipazione 

Su richiesta dell’Appaltatore/del Fornitore, in applicazione della normativa vigente (ex art. 

125, comma 1 del Codice), la Stazione Appaltante eroga all’Appaltatore, entro quindici giorni 
dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP, anche in caso di avvio 
dell’esecuzione in via d’urgenza, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura massima 
pari alla percentuale prevista dalla norma calcolata sul valore del Contratto di appalto. 

Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice i 
contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14, art.33 , ossia: contratti per prestazioni di 
forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, 
regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, 
nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano 
della predisposizione di attrezzature o di materiali. 

Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo 
fino al 30 per cento. 

La sopraindicata erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva tramite rilascio 
del DURC e alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della presta-zione. 

Per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle 
prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è 
corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a 
ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. 

La già menzionata garanzia è rilasciata da imprese bancarie, secondo lo schema tipo approvato con 
decreto Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) 
o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La 
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli 
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.). 

L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della 
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ADS. 

L’anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di pagamento 
proporzionalmente al numero di SAL previsti. 

Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione della prestazione non procede secondo i 
tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili, in tal caso la quota di anticipazione non ancora 
recuperata sui SAL è restituita integralmente e su tale somma sono dovuti gli interessi corrispettivi 
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al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

4. CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE 

4.1 Responsabilità e danni 

La responsabilità dell’Appaltatore/del Fornitore durante lo svolgimento dell’appalto, e fino al 
termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni arrecati a persone e cose di 
ADS e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all’appalto. Sono compresi nelle 
responsabilità dell’Appaltatore/del Fornitore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle 
diverse fasi di espletamento/erogazione del Servizio/della Fornitura conformemente a quanto 
previsto dal Contratto/Accordo quadro. 

[in caso di forniture] Per le Forniture con prestazioni in sito, il Fornitore è responsabile della 
corretta esecuzione delle stesse, anche se effettuate da terzi. 

L’Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da 
terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti. 

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguiti dall’Appaltatore/dal 
Fornitore in contraddittorio con i danneggiati. L’Appaltatore/Il Fornitore si impegna in ogni caso a 
far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di 
impegnare l’Appaltatore/il Fornitore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per ADS. 

L’Appaltatore/Il Fornitore assume nei confronti di ADS la piena responsabilità per tutte le 
obbligazioni derivanti dal Contratto/Accordo quadro, garantendo anche per l’operato dei suoi 
collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti. L’Appaltatore/Il Fornitore si impegna, 
conseguentemente, a tenere ADS indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o 
infortuni che, nell’esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, possano derivare al personale 
dell’Appaltatore/del Fornitore stesso e/o di ADS, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi. 

L’Appaltatore/Il Fornitore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa 
necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove 
questi si verifichino, l’Appaltatore/il Fornitore dovrà in ogni caso provvedere al completo e 
sollecito risarcimento degli stessi. 

In ogni caso, l’Appaltatore/il Fornitore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di 
forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste limitatamente 
ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell’Appaltatore ovvero dei soggetti dei 
quali è tenuto a rispondere. In tale evenienza, l’Appaltatore è tenuto a prendere, 
tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i 
danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di ADS entro il termine di 5 giorni dalla data 
dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l’importo da 
riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC, in presenza dell’Appaltatore/del Fornitore, provvede alla 
redazione di un processo verbale, accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo 
stato precedente), le cause dei danni (precisando l’eventuale causa di forza maggiore), l’eventuale 
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negligenza, con indicazione del responsabile, l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle 
prescrizioni del DEC. 

Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documentate per il 
ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, 
decurtato dell’utile d’impresa e delle spese generali come risultanti dall’offerta. 

4.2 Penali 

In caso di difformità nell’esecuzione/erogazione del servizio/fornitura rispetto ai termini e/o alle 
condizioni contrattualmente previste, e rispetto a quanto più dettagliatamente previsto nel 
Contratto/Accordo Quadro, l’Appaltatore/il Fornitore dovrà corrispondere ad ADS una somma a 
titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto/Accordo Quadro. 

Il Contratto/Accordo Quadro potrà altresì prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto 
potrà comportare l’applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo 
Contratto/Accordo Quadro, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi 
comunque denominati, laddove l’Appaltatore/il Fornitore provveda a recuperare i ritardi 
intermedi, ultimando il servizio/la fornitura nel rispetto del termine finale. 

È espressamente fatta salva la risarcibilità dell’ulteriore danno come previsto al primo capoverso 
del presente articolo, in aggiunta all’importo delle penali precisate nel contratto di 
appalto/accordo quadro. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che 
nel lucro cessante. 

I relativi importi saranno trattenuti all’atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle 
prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero 
all’atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all’Appaltatore/al Fornitore in relazione 
al Contratto/Accordo quadro, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione 
prestata. 

L’importo della penale non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo del 
Contratto/Accordo quadro. 

In particolare, nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi/le cui singole 
forniture saranno avviati/e mediante contratto applicativo, l’importo applicato a titolo di penale 
non potrà eccedere il 10% rispetto all’importo del singolo contratto attuativo. In ogni caso gli 
importi cumulati per penalità non potranno eccedere il 10% dell’importo complessivo dell’Accordo 
Quadro. 

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, ADS ha la facoltà di avvalersi della 
clausola risolutiva di cui all'art. 5. 

L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore/il Fornitore dall’osservanza di tutti gli 
obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto/Accordo Quadro. 



Pagina 47 di 55 
 

 

4.3 Modalità di fatturazione e pagamento 

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sarà regolato con la presentazione di fatture 
emesse dall’Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAP). 

Il SAP dovrà essere redatto dall’Appaltatore/dal Fornitore sul modello predisposto da ADS; il SAP di 
ciascun periodo dovrà essere presentato dall’Appaltatore/dal Fornitore entro il termine previsto 
nella documentazione contrattuale. 

Il SAP sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di ADS entro 30 (trenta) 
giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell’Appaltatore/del Fornitore. Il 
SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività, in mancanza di 
approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L’Appaltatore/Il Fornitore 
non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facoltà del 
medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l’apposita disciplina in materia di riserve. 

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come previsto dal D.M. 
3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, 
all’art. 1, commi da 209 a 214. 

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di ADS responsabile del 
pagamento, come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. 

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia 
delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fatturapa.gov.it. 

All’interno della fattura elettronica dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG 
relativo al lotto/gara/affidamento di interesse, il numero dell'ordine di acquisto, la specifica 
causale. 

La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità generali di seguito descritte che però 
potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto/Accordo Quadro, in 
relazione alle specificità: 

- tutti i servizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati sulla base dello stato 
di avanzamento; 

- i servizi a misura saranno fatturati sulla base delle effettive giornate erogate dalle diverse 
figure professionali; 

- le forniture saranno fatturate sulla base dell’effettivo installato, accettato da ADS 
con opportuno verbale. 

http://www.fatturapa.gov.it/


Pagina 48 di 55 
 

 

4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura, in 
esito alla positiva conclusione della verifica di conformità. 

In caso di contestazione da parte di ADS, i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di 
conformità del Servizio/della Fornitura e dell'accertamento della regolarità del Servizio/della 
Fornitura stesso/a. 

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo 
vengono riconosciuti all’Appaltatore/al Fornitore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di 
mora di cui al D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., i movimenti finanziari 
relativi all’attività oggetto del Contratto/Accordo Quadro, devono essere effettuati 
esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando 
uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, accesi 
presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., pena la risoluzione del Contratto di 
appalto/Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. 

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto/Accordo Quadro dovrà riportare il 
relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
su richiesta di ADS nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto 
(CUP). 

I pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che l’Appaltatore/il Fornitore 
comunicherà nelle modalità di cui sopra. 

4.5 Cauzioni 

All’atto della stipula del Contratto/Accordo Quadro l’Appaltatore/il Fornitore dovrà costituire ai 
sensi della normativa vigente apposita fidejussione, ed inviare la stessa ad ADS, a garanzia, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accettazione del Con-
tratto/Accordo Quadro e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno; 

- del risarcimento ad ADS dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali; 

- di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Appaltatore/al Fornitore inerenti il pagamento 
dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori; 
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- del risarcimento ad ADS delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in 
più durante l’espletamento del Contratto/Accordo Quadro, unitamente a quanto altro 
dovuto, a qualsiasi titolo, dall’Appaltatore/dal Fornitore ad ADS, al momento della chiusura 
del rapporto contrattuale. 

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. 

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 
certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla 
data di ultimazione del servizio/della fornitura risultante dal relativo certificato. 

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore/del Fornitore, 
di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. 

In ogni caso l'Appaltatore/il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui ADS si sia avvalsa, 
in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro e, in caso di proroga della 
durata del contratto di appalto/accordo quadro, a produrre una fideiussione con una nuova durata 
che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la 
violazione di quanto sopra disposto dà diritto ad ADS di risolvere in danno il rapporto 
contrattuale, con conseguente diritto di ADS stessa al risarcimento dei danni. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 
certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di 
definitività dei medesimi. 

4.6 Garanzia in caso di Forniture 

Il Fornitore garantisce il corretto funzionamento e la buona qualità della Fornitura, nel suo insieme 
ed in ogni sua parte, nonché la sua idoneità allo scopo cui è destinata. 

Il periodo di garanzia decorre dal termine della presa in consegna della fornitura/collaudo ed ha 
una durata di 12 mesi. 

Rispetto alle parti che siano state sostituite, riparate o modificate, o sulle quali eventuali 
sostituzioni, riparazioni o modifiche abbiano comunque inciso, direttamente o indirettamente, il 
periodo di garanzia è esteso di ulteriori 12 mesi, a partire dalla data di ultimazione della 
riparazione, sostituzione o modifica. 

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore si impegna ad intervenire, entro 48 ore a partire dalla 
richiesta da parte di ADS, a sua cura e spese ed a porre in essere tutte le azioni necessarie per 
eliminare i difetti, malfunzionamenti e guasti segnalati, ovvero a fornire di 
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nuovo in opera - se necessario - e collaudare quelle parti che si presentino difettose per cattiva 
qualità del materiale o della lavorazione, ovvero per errata progettazione, al fine di ripristinare la 
funzionalità della Fornitura, conformemente a quanto previsto nelle Specifiche Tecniche. 

In caso di mancato intervento nei termini suddetti, ADS ha il diritto di procedere direttamente alla 
sua esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri 
che ADS sopporterà saranno ad esclusivo carico del Fornitore. In caso di mancato pagamento da 
parte del Fornitore dei suddetti oneri, ADS provvederà ad escutere la cauzione per il 
corrispondente importo. 

4.7 Cessione crediti 

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 120, comma 12, del Codice ed in applicazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 52/1991 e ss.mm.ii.. 

Ai fini dell’opponibilità ad ADS della cessione dei crediti, l’atto di cessione dovrà essere stipulato 
con scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC, 
o, in alternativa, previo accordo tra le Parti, tramite la messaggistica della piattaforma digitale 
utilizzata, e, per conoscenza, al RUP, indicando espressamente il codice IBAN completo di numero 
di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto 
conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.. 

L’atto di cessione dovrà contenere l’indicazione del cedente, del cessionario, dell’importo e 
della natura del debito ceduto. 

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l’inefficacia e l’inopponibilità 
della cessione nei confronti di ADS. 

Resta inteso che l’efficacia dell’atto di cessione è subordinata all’approvazione espressa – da 
rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di ADS che si riserva di 
verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l’opponibilità 
della cessione medesima nonché l’effettiva regolarità dei pagamenti, da parte del cedente, nei 
confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti. 

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ADS potrà opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall’applicazione del Contratto. 

4.8 Riserve e controversie 

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o 
ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli 
iscriva negli atti contabili. 
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Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 
successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, 
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della 
firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non 
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la 
precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell’iscrizione della riserva, 
l’Appaltatore/il Fornitore dovrà provvedervi, sempre a pena di decadenza, nel ter-mine di quindici 
giorni dall’iscrizione, scrivendo e formulando le corrispondenti domande di indennità ed 
indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 
Nel caso in cui l’Appaltatore/il Fornitore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con 
riserva senza esplicare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente 
accertati e l’Appaltatore/Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le 
riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

Il DEC espone nel registro le sue eventuali motivate deduzioni. 

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia stata possibile una precisa e completa 
contabilizzazione e il DEC abbia conseguentemente registrato in partita provvisoria sui libretti, e di 
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, 
l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva 
delle prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati avrà luogo secondo le 
procedure di cui agli artt. 211 e ss. del Codice. 

Tutte le controversie con l’Appaltatore/il Fornitore che potranno insorgere in conseguenza 
dell’appalto delle prestazioni, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno 
devolute al Giudice ordinario. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore/il Fornitore non può comun-que 
rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione 
Appaltante. 

4.9 Contestazioni 

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti 
tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto/accordo quadro, redigendo, in 



Pagina 52 di 55 
 

 

contraddittorio con l’Appaltatore/il Fornitore o, in difetto di quest’ultima, in presenza di due 
testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate. 

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell’Appaltatore/del Fornitore, copia del 
medesimo è trasmessa all’Appaltatore/al Fornitore per la formulazione di eventuali osservazioni, 
da rendere al DEC nei termini indicati nella documentazione contrattuale. In mancanza di 
osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente 
accettate. 

Il processo verbale deve essere firmato dall’Appaltatore/dal Fornitore, in persona del Responsabile 
del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al 
RUP. 

4.10 Imposte e tasse 

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio/sulla fornitura 
saranno a carico dell’Appaltatore/del Fornitore, ad eccezione dell’I.V.A. e di quelle che la legge 
espressamente pone a carico della Stazione Appaltante. 

5. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 

5.1 Risoluzione del Contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore/del Fornitore degli obblighi derivanti 
dall'appalto, il Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, può essere risolto da ADS ai sensi 
delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 122 del Codice. La risoluzione opera altresì di diritto, 
ai sensi dell’art. 1456 codice civile nei casi previsti negli artt. 1.10, 1.13.2, 1.14, 1.17, 2.13.0, 2.13.3, 
2.14.2, 2.14.5, 2.17, 4.0.1, 4.2, 4.3 e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al 
medesimo articolo 1456 codice civile, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di 
legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. 

È altresì in facoltà di ADS di risolvere il Contratto di appalto/Accordo quadro allorquando si 
verifichino delle modificazioni delle condizioni soggettive dell’Appaltatore/del Fornitore in 
relazione alle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice. 

Nei casi sopra menzionati, ADS si riserva la facoltà di sospendere il servizio, esigendo il rimborso 
delle somme eventualmente versate e, nel caso di applicazione delle penali, di incamerare 
l’importo della cauzione rilasciata dall’Appaltatore/dal Fornitore a garanzia degli obblighi 
contrattuali, fatto salvo, anche in tal caso, il risarcimento del danno. 

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto 

Nelle ipotesi indicate al precedente punto, nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa 
vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della 
Rappresentanza di ADS, provvederà a contestare all’Appaltatore/al Fornitore gli addebiti, 
assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
contestazione per porre rimedio all’inadempimento in cui esso sia incorso, laddove 
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l’inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che 
l’Appaltatore/il Fornitore dovrà fornire alla Rappresentanza di ADS entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della contestazione. 

Ove l’Appaltatore/il Fornitore non rimedi all’inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero 
non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di ADS le medesime 
non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del 
Contratto/Accordo Quadro. 

ADS potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il 
termine per rimediare l’inadempimento. 

Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto/Accordo quadro, 
spetterà all’Appaltatore/al Fornitore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente 
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto/Accordo quadro; 
ADS avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del 
Contratto/Accordo quadro, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all’Appaltatore/al 
Fornitore. 

In caso di risoluzione del Contratto/Accordo Quadro per colpa dell’esecutore ADS avrà inoltre 
diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal 
medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso. 

5.3 Recesso dal Contratto 

Recesso ordinario 

È facoltà di ADS, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del Servizio/l’erogazione 
della Fornitura oggetto del Contratto di recedere dallo stesso, ivi incluso l’Accordo Quadro, 
secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 123 e dell’all. II.14 del Codice. 

L’Appaltatore/Il Fornitore ha l’obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 123, ovvero 
nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad ADS i servizi 
eseguiti/la fornitura richiesta. All’Appaltatore/Al Fornitore, a definitiva e completa tacitazione di 
ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente il pagamento delle prestazioni 
correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, 
oltre al decimo dell’importo dei servizi/delle forniture non ancora eseguito calcolato ai sensi di 
quanto previsto dall’ art. 11, comma 1, dell’all. II.14, del Codice. 

Al momento del recesso, la Stazione appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà 
esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell’ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto 
sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall’esecutore a qualsivoglia titolo pretese di 
sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque 
denominati. 
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Recesso per fallimento dell’Appaltatore/del Fornitore 

In caso di fallimento dell’Appaltatore/del Fornitore o di sua sottoposizione alla procedura di 
concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’art. 161, comma 6 del r.d. n. 
247/1942 e ss.mm.ii. ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di 
appalto/Accordo Quadro può essere proseguito dall’Appaltatore/dal Fornitore a condizione che sia 
in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita l’A.N.A.C.. In difetto di tali condizioni, il 
Contratto/Accordo Quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 della legge fallimentare. 

Recesso per altre procedure concorsuali dell’Appaltatore/del Fornitore 

ADS si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, secondo 
le modalità e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso, del precedente articolo 5.1, 
qualora rilevi che l’Appaltatore/il Fornitore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa 
da quelle di cui all’art. 5. 
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