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Contratto n. __/ 
 

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN CANE ROBOT E RELATIVI ACCESSORI     

NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CANTIERI. 

   CIG: BD0047D996 

 

TRA 

Autostrade dello Stato S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2G, 00198 – Roma, codice fiscale 

17628991006, nella persona dell’Avv. Vito Cozzoli, in qualità di Amministratore Delegato e 

rappresentante legale, nato a Bari, il 15/09/1964, C.F. CZZVTI64P15A662C ed elettivamente 

domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede sociale (di seguito per brevità anche 

“Committente” o “ADS”)  

E 

la Società __________ , con sede legale in ___________, Via _______ , capitale sociale Euro ___= 

P.IVA _______________, in persona del ________ e legale rappresentante Dott. ______________, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (di seguito 

per brevità anche “Impresa”, “Società” o “Fornitore”) 

 

OPPURE 

[RAGIONE SOCIALE IMPRESA], sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al 

Registro delle Imprese di __________ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, 

Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria 

capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante ________ ___ con sede 

legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. 

IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in 

___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, 

domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con 

rappresentanza autenticato dal notaio in ______ dott. ________ repertorio n. _________; (nel 

seguito per brevità congiuntamente anche “Impresa”, “Società” o “Fornitore”) 
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PREMESSO CHE 

 

A. Autostrade dello Stato S.p.A. ha indetto una procedura di gara finalizzata all’affidamento della 

fornitura di un cane robot e relativi accessori nell’ambito del sistema integrato di monitoraggio e 

gestione dei cantieri; 

B. all’esito dell’anzidetta procedura è stata disposta dall’Amministratore Delegato di Autostrade dello 

Stato S.p.A. l’aggiudicazione immediatamente efficace in favore dell’operatore economico 

…………………….., comunicata ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a tutti i concorrenti e al predetto 

Aggiudicatario; 

C. l’Impresa ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara e manifesta 

espressamente la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto della presente gara, ai 

termini, alle condizioni e secondo le modalità di seguito stabiliti; 

D. l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto ed in 

particolare la Garanzia Definitiva (come definita nelle Condizioni Generali del Contratto) ai sensi 

dell’art. 117 del Codice, rilasciata da _______ mediante _____ avente numero ______, del valore di 

_________ a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali; tale documentazione, anche 

se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

pertanto potrà procedere alla stipula del presente Contratto; 

E. l’Impresa ha presentato la documentazione tecnica richiesta ai fini della verifica di 

conformità/equivalenza, dichiarata in sede di gara mediante presentazione dell’”Allegato 7 – Scheda 

di Offerta Tecnica e documentazione a comprova” e sottoscritto digitalmente; 

F. nel presente contratto, con il termine “Prestazioni” o “Attività” si intendono il complesso delle attività 

che l’Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di contratto e dei documenti allo 

stesso allegati e richiamati; 

G. nel presente accordo, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi; 

H. <eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell’art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more 

delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, 

del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità: che ai fini della stipula del 
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presente Contratto, l’Impresa ha attestato ai sensi dell’art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante 

apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che non è 

stato possibile verificare a causa del malfunzionamento de __________ <specificare lo strumento 

(FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>;  

I. l’Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all’imposta di bollo il 

contrassegno n. _________ per un importo pari a € _________. <<Oppure in alternativa qualora il 

pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale: l’autorizzazione rilasciata 

dall’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate ________”, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 

del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. ________, per un importo pari a € _________>>. Laddove 

il titolo, attestante il pagamento, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, ADS è esonerata 

da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. ADS si riserva 

la facoltà di effettuare sul sito dell’Agenzia dell’Entrate controlli a campione in ordine al corretto 

assolvimento da parte del fornitore dell’imposta di bollo;  

J. il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto 

sono da intendersi “solari”, ove non diversamente stabilito.  

K. il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è Emiliano Ortolani. 

L. [eventuale]: in data ______, il RUP ha disposto l’avvio d’urgenza dell’esecuzione del Contratto 

secondo quanto previsto [In caso di procedura sopra soglia: dall’art.17, commi 8 e 9, del Codice]. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI 

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente 

Contratto, nonché in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno 

carattere di essenzialità. 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni 

effetto valore di patto. 

L’esecuzione del Contratto è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e in tutti i 

documenti che fanno parte del Contratto stesso ai sensi del successivo art. 3, dalle disposizioni di cui 

al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito, anche, “Codice”), dal Codice civile e dalle altre disposizioni 

normative applicabili. 



 

 

 

  pag. - 4 - 

Il Committente, ai sensi della normativa e prassi vigente, provvederà a comunicare all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Con il presente Contratto vengono fissate, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in 

appalto la fornitura di un cane robot e relativi accessori nell’ambito del sistema integrato di 

monitoraggio e gestione dei cantieri, secondo quanto specificato al successivo art. 3. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, 

alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi 

allegati, in particolare del Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali e Norme Tecniche ed al 

Capitolato Tecnico.  

Il presente Contratto stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la 

durata del medesimo Contratto. 

Con la conclusione del Contratto l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni entro il periodo 

di validità previsto all’interno del Capitolato Tecnico. 

Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle 

modalità descritte nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati, ove presenti. 

ARTICOLO 3 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 

L’importo complessivo del Contratto è pari ad € ______ al netto dell’IVA. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00, poiché si tratta di pure forniture 

senza posa in opera. 

Il contratto decorre dalla data di stipula e ha durata sino alla scadenza del periodo di manutenzione 

ordinaria, pari a 24 mesi decorrenti dalla data di esito positivo della verifica di conformità. La fornitura 

dovrà essere completata entro 60 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Così come espressamente previsto all’interno del Disciplinare di gara, si precisa che:  

1. Il Fornitore in sede di gara ha presentato a Sistema un’"Offerta Economica”, 

complessivamente pari ad un ribasso unico percentuale, sull’importo posto a base di gara, del __%; 

I costi della manodopera sono pari a 0. 

Gli oneri della sicurezza ex D.lgs. 81/2008 sono pari a 0. 
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Il prezzo complessivo del presente Contratto comprenderà tutte le prestazioni e le provviste 

necessarie per erogare le prestazioni in tutte le loro parti e a regola d'arte come stabilito nel CSA 

Servizi e Forniture – Norme Generali. 

I tempi di consegna della fornitura sono riportati all’interno del Capitolato Tecnico e nell’offerta 

presentata sono vincolanti per l’appaltatore. 

ARTICOLO 4 – REVISIONE DEI PREZZI 

Non applicabile. 

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Rientrano tra gli obblighi a carico dell’Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente 

remunerati nel corrispettivo di cui all’articolo 3 del presente Contratto, le prestazioni afferenti 

all’esecuzione di quanto proposto in sede di offerta. 

ARTICOLO 6 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE - SANZIONI 

L’Appaltatore si obbliga espressamente ad operare nel rispetto delle misure restrittive adottate nel 

contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE nonché delle relative disposizioni 

nazionali di attuazione in quanto applicabili; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Appaltatore 

opera nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di sanzioni nei confronti della Russia e Bielorussia 

(cfr. Regolamenti UE n. 833/2014; n. 269/2014; n. 765/2006; n. 692/2014; n. 263/2022, come 

successivamente modificati ed integrati, ciascuno come tempo per tempo vigente), fermo restando 

che l’obbligo di rispetto delle citate previsioni sussiste fintantoché e nei limiti in cui restano in vigore 

le misure restrittive adottate dall’Unione Europea. 

L’Appaltatore si impegna, altresì, a dare esecuzione alle ulteriori disposizioni normative applicabili 

che, in tema di misure restrittive, dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente 

Contratto nel rispetto delle tempistiche di applicazione specifiche dettate per i contratti in corso di 

esecuzione. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e 

subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai 

precedenti punti del presente articolo, pena la facoltà per ADS di risolvere il presente Contratto, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ.  

L’Appaltatore si obbliga altresì, ad operare nel rispetto: 

 delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte 

valere dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall’Office of Foreign Assets Control del 
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Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito;  

 di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, 

imposta o fatta valere dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per 

le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA 

che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali 

in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli 

usi/utilizzatori finali (ad es. misure di export control); 

 delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili. 

L’Appaltatore si obbliga a non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che 

possa comportare per Autostrade dello Stato S.p.A. la violazione delle normative di cui al paragrafo 

precedente o l’imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, inclusa, a titolo 

esemplificativo, la fattispecie di cui all’art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii., anche 

attraverso l’inserimento, ove opportuno, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e 

subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai punti 

precedenti. 

In riferimento a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a comunicare ad Autostrade dello Stato S.p.A. 

qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese. 

Le Parti riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione 

del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. “anti-boycott” applicabile. 

Nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore degli impegni di cui ai precedenti punti del presente 

articolo, Autostrade dello Stato S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ  

7 a) Termini e modalità di Fatturazione  

La fatturazione avverrà secondo le seguenti modalità: 

a) una prima fattura, pari al 95% dell’importo contrattuale, potrà essere emessa a seguito 

dell’esito positivo della seconda fase della verifica di conformità e dell’emissione del relativo 

certificato, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;; 
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b) la fattura relativa al restante 5% dell’importo contrattuale, a titolo di saldo, potrà essere 

emessa alla scadenza del Contratto, coincidente con il termine del periodo di manutenzione 

ordinaria di 24 mesi decorrente dall’esito positivo della seconda fase della verifica di 

conformità, previa attestazione della regolare esecuzione delle relative prestazioni da parte 

del RUP o del DEC, ove nominato 

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico come previsto dalla 

normativa di settore e secondo le modalità previste all’interno del CSA Servizi e Forniture – Norme 

Generali. 

Il Fornitore prende atto che i meccanismi di fatturazione dovranno essere effettuati tramite il sistema 

di interscambio SDI, ai sensi del D.Lgs. 127/2015, ed inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) amministrazione@pec.autostradestato.it, con indicazione del codice destinatario UFQXBT e del 

codice IPA 7XE4GJP3, ed intestate a Autostrade dello Stato S.p.A. – Via Ombrone 2G – 00198 Roma 

– C.F. e P. IVA 17628991006. 

Autostrade dello Stato S.p.A. applica il meccanismo dello Split Payment; ne consegue che l’IVA 

addebitata in fattura è versata direttamente all’Erario e non corrisposta al Fornitore. Sulla fattura 

dovrà essere riportata la dicitura “scissione dei pagamenti – ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972”. 

All’interno della fattura elettronica dovrà essere indicato obbligatoriamente il codice CIG relativo al 

presente affidamento. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nella fattura 

elettronica è quello relativo ad Autostrade dello Stato S.p.A. 

7 b) Termini e modalità di pagamento  

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di ADS della 

fattura elettronica da emettere sulla base delle modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nel CSA 

Servizi e Forniture – Norme Generali e nel presente Contratto. 

Al fine di procedere con i pagamenti, l’accertamento della prestazione effettuata, in termini di 

quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è effettuata dal RUP 

o dal DEC se nominato, in conformità alle disposizioni di cui all’All. II.14 del Codice 

7 c) Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere 
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registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Gli strumenti di pagamento devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio, 

il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’appalto, indicati nell’epigrafe del presente Contratto. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto ai 

sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

L’Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi e Forniture – Norme Generali, è tenuto ad 

inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese 

a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne 

immediata comunicazione ad Autostrade dello Stato S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia di riferimento in cui sono eseguite le prestazioni. 

Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato 

sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all’indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC): amministrazione@pec.autostradestato.it, tramite dichiarazione 

rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di 

rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà 

pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure 

nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. 

Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive 

variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla 

Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso 

avranno effetto liberatorio. 

Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il 

pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che 

mailto:amministrazione@pec.autostradestato.it
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riportino il numero di CIG del Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla 

Committente. 

<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto 

un RTI, le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità 

solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla 

fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il 

Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla 

ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a 

trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze 

maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente 

concordate>. 

ARTICOLO 8 – NOMINA RESPONSABILE DEL CONTRATTO 

Ai fini dell’esecuzione del Contratto l’Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto il 

Sign./la Sign.ra ________, nato/a a _________(__) il __/__/____. 

In caso di sua sostituzione, il nuovo Responsabile del Contratto potrà operare solo previo consenso 

espresso di Autostrade dello Stato S.p.A.. 

Per ADS, tale ruolo è ricoperto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e, per gli aspetti ad esso 

delegati, ove nominato, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). 

Ai fini dell’adempimento del Contratto, le comunicazioni tra le Parti saranno quelle intercorse tra i 

rispettivi Responsabili. 

ARTICOLO 9 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, PENALI 

9 a) Termini 

La fornitura oggetto del presente capitolato dovrà essere messa a disposizione presso la sede indicata 

del Fornitore, entro il termine offerto dallo stesso in sede di gara e, in ogni caso, non oltre 60 

(sessanta) giorni naturali e consecutivi dall’avvio dell’esecuzione del Contratto.  

La messa a disposizione dovrà essere comunicata mediante PEC all’indirizzo 

autostradedellostato@legalmail.it, all'attenzione del RUP. 

Successivamente alla messa a disposizione della fornitura, entro 10 giorni naturali e consecutivi, sarà 

effettuata a prima fase di verifica presso la sede della Contraente e sarà redatto il relativo verbale. 
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In caso di esito positivo della prima fase di verifica i dispositivi dovranno essere consegnati a cura e 

spese del Fornitore presso la sede indicata al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, entro 10 (dieci) 

giorni naturali e consecutivi dalla data del suddetto verbale. 

Successivamente alla consegna, sarà effettuata la seconda fase della verifica di conformità di cui al 

paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, comprensiva delle verifiche di integrazione e trasmissione dei dati 

verso la piattaforma STRIVE. L’esito positivo di tale fase sarà attestato mediante apposito verbale e 

costituirà il momento di ultimazione della fornitura ai fini della decorrenza della durata contrattuale, 

della garanzia e della manutenzione. 

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA Servizi e Forniture – Norme 

Generali 

9 b) penali 

I meccanismi di applicazione delle penali, sono riportati al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico. 

ARTICOLO 10 – SOSPENSIONI E PROROGHE 

In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare esecuzione dell’appalto si 

rimanda alla disciplina di dettaglio prevista nel CSA Servizi e Forniture –Norme Generali.  

Nel caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 121 commi 10 

e 11 del Codice, il risarcimento dovuto all’Appaltatore è quantificato con le modalità previste nel CSA 

Servizi e Forniture – Norme Generali, all’art. 1382 del Codice Civile e secondo i criteri individuati 

nell’allegato II.14. articolo 8 del Codice. 

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Le modalità di verifica di conformità della fornitura oggetto del presente Contratto sono riportate al 

paragrafo 6 del Capitolato Tecnico. 

ARTICOLO 12 – GARANZIE E POLIZZE 

Ad integrazione di quanto previsto all’interno del CSA Servizi e Forniture – Norme Generali, le 

garanzie fideiussorie e le polizze assicurative prestate devono essere conformi allo schema tipo di cui 

all’art 117 comma 12 del Codice.   

12 a) Garanzia definitiva  

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 117 a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e 

per tutta la durata dello stesso e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha 

prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia 
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cauzionale mediante Polizza fideiussoria n._________, emessa in data __/__/____ dalla compagnia 

_______ _____. 

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte 

dell’Appaltatore, delle obbligazioni previste dal presente Contratto e per il risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dell’Appaltatore sono 

disciplinati dal CSA di Servizi – Norme Generale e dalla vigente normativa. 

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale garanzia da parte dell’Appaltatore sono 

disciplinati all’interno del CSA Servizi e Forniture – Norme Generali e dalla vigente normativa. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del Contratto nei termini e nei modi 

programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire 

è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 

al venti per cento. 

12 b) Garanzia per il pagamento della rata di saldo  

Ai fini del pagamento della rata di saldo, così come disciplinato all’interno del CSA Servizi e Forniture 

- Norme Generali, l’Appaltatore è obbligato ai sensi dell’art. 117 comma 9 del Codice alla costituzione 

di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa pari all’importo della medesima rata di 

saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di 

emissione del certificato della verifica di conformità e l’assunzione del carattere definitivo dello 

stesso.  

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui 

all’art.120 del Codice, comma 1, lett. d), punto2) del Codice e del CSA Servizi e Forniture – Norme 

Generali. 

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI 

[se l’Operatore economico non vuole ricorrere al subappalto] 

Le prestazioni/forniture del Contratto non vengono subappaltate, in quanto l’Appaltatore ha 

espressamente dichiarato, nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara, di non 

voler ricorrere a tale possibilità. 
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[se l’Operatore economico vuole ricorrere al subappalto] 

Ai sensi dell’art.119 del Codice, l’Appaltatore intende subappaltare le seguenti prestazioni:  

 ____________ - CPV:_________, 

come dichiarato nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara. 

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 

contratto di appalto. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai 

sensi dell’art. 119 comma 6 del Codice.  

L’Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per 

l’esecuzione dell’affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, è obbligato 

all’adempimento delle norme contenute nel CSA di Servizi e Forniture – Norme Generali, cui 

integralmente si rinvia.  

Data la delicatezza degli incarichi da svolgere e dei dati trattati, l’appaltatore è tenuto a dare 

preventiva evidenza/comunicazione dei nominativi dei soggetti che tratteranno i predetti dati o 

collaboreranno, a qualsiasi titolo, nello svolgimento dell’incarico. 

ARTICOLO 15 – AVVALIMENTO 

[se l’Operatore economico non vuole ricorrere all’istituto dell’avvalimento] 

L’Appaltatore non intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento.  

[se l’Operatore economico vuole ricorrere all’istituto dell’avvalimento] 

Ai sensi dell’art.104 del Codice, l’Appaltatore si obbliga nei confronti di Autostrade dello Stato S.p.A. 

affinché l’impresa Ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse 

necessarie di cui è carente l’Appaltatore/l’Impresa mandataria _________ medesimo, in 

adempimento del Contratto stipulato fra questo e l’impresa _________.  

Laddove il RUP e/o il Responsabile del Procedimento per la fase della Programmazione, 

Progettazione ed Esecuzione o il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) , ove nominato, per gli 

aspetti ad esso delegati, dovesse accertare che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte 

direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in 
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adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante si riserva 

di risolvere il Contratto di appalto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. 

Infine, ai sensi dell’art. 104, comma 7, del Codice, l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti di Autostrade dello Stato S.p.A. in relazione alle 

prestazioni/forniture oggetto del presente Contratto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei 

confronti del soggetto Ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporterà 

la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile 

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO - AL MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

L’Appaltatore prende atto e dichiara di essere a conoscenza che ADS ha adottato il Codice Etico, il 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (di seguito “Modello 

231”) e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, consultabili sul sito 

internet della Committente al seguente indirizzo www.autostradestato.it, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del Contratto stesso.  

Con l’accettazione del Contratto, l’Appaltatore si impegna: 

 ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; 

 ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo 

ai sensi del D.lgs. 231/2001; 

 ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente. 

L’Appaltatore dichiara di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari per reati “rilevanti” 

ai fini del D.lgs. n. 231/2001 (“Decreto 231”) e di non essere a conoscenza di fatti “rilevanti” ai fini 

del Decreto 231. 

L’Appaltatore si impegna ad operare ai fini degli adempimenti di cui al Contratto in assoluta 

conformità alle prescrizioni del citato Decreto nonché nel rispetto dei principi del Codice Etico e del 

Modello 231, ed a vigilare sull’esecuzione del Contratto medesimo in modo da scongiurare il rischio 

di commissione dei reati previsti dal Decreto 231. Pertanto, in nessun caso l’Appaltatore ai fini 

dell’espletamento del Contratto, potrà considerarsi legittimato dalla Committente a porre in essere 



 

 

 

  pag. - 14 - 

azioni, comportamenti o pratiche che possano concretizzare, anche solo potenzialmente, eventuali 

violazioni delle predette disposizioni, anche laddove le predette azioni, comportamenti o pratiche 

poste in essere dall’Appaltatore e non sollecitate ad alcun titolo dalla Committente, venissero 

commesse, direttamente o indirettamente, nell’interesse o a vantaggio di quest’ultima. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Committente i provvedimenti, anche non 

definitivi (sentenza o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale), pronunciati dall’Autorità Giudiziaria 

nei confronti dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti o dei componenti degli organi sociali, per i reati 

ai fini del Decreto 231. 

L’Appaltatore prende atto ed accetta che, in caso di mancato rispetto dei principi e delle norme 

previste dai summenzionati Codice Etico e Modello 231, nonché in caso di mancata comunicazione 

dei dati sopra esposti la Committente potrà risolvere espressamente il Contratto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

<EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È 

STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO: 

ARTICOLO 16 BIS - PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI 
AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Ove non venga concordato con l’Appaltatore un differimento del termine di stipula ai sensi dell’art. 

18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del Contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i 

giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro 

provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti 

di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o 

l’annullamento, anche in autotutela, dell’aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse 

comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, l’Appaltatore con la sottoscrizione del 

Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre 

successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della 

Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell’Appaltatore all’impugnativa dei 

provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti 

giudiziari di cui sopra. 

ARTICOLO 17 - FORZA MAGGIORE 
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Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, 

incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una 

o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento (la " Parte 

Interessata") prova tutte le seguenti condizioni: 

A. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; 

B. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione 

del Contratto; 

C. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o 

superati dalla Parte Interessata. 

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., 

il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell’inadempimento o del ritardato adempimento, e non 

si potrà procedere all’applicazione delle penali, e/o alla risoluzione del Contratto per inadempimento. 

Al fine di non incorrere in responsabilità, l’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare alla Committente 

che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e 

documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto svolgimento, le ragioni per le quali 

tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili 

con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell’impatto che ha adottato o intende adottare e i 

nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per 

consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l’applicazione della disciplina della 

Foza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo 

parzialmente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l’art. 

12, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui 

esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore 

impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle 

prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121, comma 1 del Codice per il periodo 

strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo 

all’Appaltatore di comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza 

Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi i nuovi termini 

contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione.  La ripresa dell’esecuzione delle 
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prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno 

essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione. 

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente 

l’esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal Contratto. 

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La risoluzione del contratto è disciplinata dal Capitolato Speciale d’Appalto Servizi – Norme Generali 

nonché dalle disposizioni dell’Articolo 122 del D.Lgs. n.  36/2023. 

Autostrade dello Stato S.p.A. può disporre la risoluzione del Contratto nei casi previsti dall’art. 122, 

comma 1, lett. a), b), c) e d) del Codice. 

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. 

a) e b) del citato art. 122 del Codice. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da 

compromettere la buona riuscita delle prestazioni, incluso in caso di mancato rispetto della disciplina 

contenuta nel CSA Servizi e Forniture – Norme Generali in materia di sicurezza, il Contratto di appalto 

può essere risolto da Autostrade dello Stato S.p.A., ai sensi dell’art. 122, commi 3 e 4, del Codice.  

La risoluzione opera altresì di diritto nei casi previsti dal CSA Servizi e Forniture - Norme Generali e in 

tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo all’art. 1456 del cod. civ., nel CSA Servizi e Forniture 

– Norme Generali e nel presente Contratto. 

È altresì in facoltà di ADS risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dal Capo II del Titolo IV della 

parte V del Libro II del Codice (artt. 94 e ss.). 

Ai sensi dell’art. 122 comma 5, del Codice in tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha 

diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite con eventuali decurtazioni 

previste nei casi di cui al comma 6 del medesimo art. 122. 

La risoluzione opera, inoltre, di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti 

in materia di appalti. 

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte 

della Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o 

limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore 

stesso con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:  

 Documentazione tecnica relativa al Servizio; 
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 Norme a tutela della sicurezza; 

 Codice Etico e Modello organizzativo;  

 Dovere di riservatezza; 

 Tutela dei dati personali. 

ARTICOLO 19 – RECESSO DAL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia 

lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dell’art. 123 del Codice 

e secondo le modalità previste dal CSA Servizi e Forniture – Norme Generali. 

La Stazione Appaltante ha l’obbligo di recedere dal Contratto qualora non sussistano le condizioni 

che consentano di proseguire il Contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituito 

mandatario nei modi previsti dal Codice ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori 

o servizi o forniture ancora da eseguire. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle 

prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed al pagamento dei materiali utili 

esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere e dei 

servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall’allegato II.14. art.11 del 

Codice. 

ARTICOLO 20 – RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA 

ADS recederà dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la 

documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, 

di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nonché la sussistenza 

di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo Decreto. 

In tal caso l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al 

momento del recesso. 

ARTICOLO 21 – FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del Contratto, saranno 

devolute alla competenza del Giudice Civile, Sezione Specializzata in materia di impresa – Foro di 

Roma. 

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse 

all’affidamento e all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
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trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 

UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).  

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di 

minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.   

È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire 

l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a 

quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente 

articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati. 

L’obbligo di informativa viene assolto da ADS mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito 

istituzionale www.autostradestato.it e dal Contraente mediante pubblicazione nell’apposita sezione 

del sito internet aziendale ……………………  

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o 

di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia 

di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), ad essa 

ascrivibili. 

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA FINALE 

Il Contratto ed i suoi eventuali Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale 

delle parti. 

Ogni modifica al Contratto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere 

provata che mediante atto scritto.  

L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l’invalidità o 

inefficacia del medesimo nel suo complesso. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della 

Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.  

 

 

Autostrade dello Stato S.p.A. 

(L’Amministratore delegato) 

Avv. Vito Cozzoli 

F.to digitalmente 

http://www.autostradestato.it/
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L’Appaltatore (ragione sociale) 

(Il Rappresentante Legale) 

_______________________ 

F.to digitalmente 

 

Il sottoscritto _______________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara 

di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed 

atti ivi richiamati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto 

con le relative clausole. 
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